

# ATA FINAL

## Câmara Municipal de Cajazeiras

## Câmara Municipal de Cajazeiras

### Concorrência por Menor Preço - 2/2025

#### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/07/2025 - 17:15:07	5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	-
<p>Dúvida: Poderiam, por gentileza, esclarecer qual prazo devemos considerar para a execução dos serviços? Verificamos que o item 5.1 do edital estabelece o prazo de execução e vigência do contrato em 12 meses, contudo, o cronograma físico-financeiro anexo prevê a execução em 150 dias.</p> <p>Diante disso, solicitamos a gentileza de confirmar qual dos prazos deverá ser adotado para fins de planejamento e execução dos serviços.</p> <p>Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos retorno.</p> <p>Resposta:</p>		

#### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - ETAPA III.	1.138.396,13	1,0000	obra	Homologado

#### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 07:48	<a href="#">PUBLICIDADE_ADIAMENTO.pdf</a>
11/07/2025 - 06:50	<a href="#">edital.pdf</a>
11/07/2025 - 06:53	<a href="#">Planilhas completas.pdf</a>

#### Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/07/2025 - 12:10:50	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 14:23:42	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 16:40:55	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 09:25:02	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 09:40:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2025 - 14:04:21	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 08:10:26	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 10:13:33	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 12:22:04	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 08:34:26	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/08/2025 - 10:41:19	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:07:12	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 08:40:26	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 12:51:49	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 15:08:13	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 15:14:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.	MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	N/C	N/C	1.038.396,13	1,0000	1.038.396,13

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	51.953.622/0001-75	16/07/2025 - 17:18:22	N/C	N/C	1,0000	R\$1.024.556,51	R\$ 1.024.556,51	Sim
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	22/07/2025 - 13:40:29	N/C	N/C	1,0000	R\$1.138.000,00	R\$ 1.138.000,00	Sim
MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	01.088.740/0001-94	24/07/2025 - 17:10:01	N/C	N/C	1,0000	R\$1.138.396,13	R\$ 1.138.396,13	Sim
L F C CONSTRUCOES LTDA	48.959.354/0001-94	25/07/2025 - 09:41:24	N/C	N/C	1,0000	R\$853.797,09	R\$ 853.797,09	Sim
COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	25/07/2025 - 16:22:13	N/C	N/C	1,0000	R\$1.138.396,13	R\$ 1.138.396,13	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	26/07/2025 - 15:48:25	N/C	N/C	1,0000	R\$987.636,71	R\$ 987.636,71	Sim



JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	27/07/2025 - 13:01:46	N/C	N/C	1,0000	R\$967.636,70	R\$ 967.636,70	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	27/07/2025 - 13:03:04	N/C	N/C	1,0000	R\$956.252,70	R\$ 956.252,70	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	27/07/2025 - 13:04:36	N/C	N/C	1,0000	R\$944.868,77	R\$ 944.868,77	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	27/07/2025 - 13:34:38	N/C	N/C	1,0000	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	28/07/2025 - 07:19:13	N/C	N/C	1,0000	R\$939.176,80	R\$ 939.176,80	Sim
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	28/07/2025 - 08:17:10	N/C	N/C	1,0000	R\$1.001.788,59	R\$ 1.001.788,59	Sim
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	28/07/2025 - 08:20:56	N/C	N/C	1,0000	R\$933.484,83	R\$ 933.484,83	Sim
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	42.056.331/0001-93	28/07/2025 - 08:22:20	N/C	N/C	1,0000	R\$250.000,00	R\$ 250.000,00	Sim
ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	33.310.406/0001-20	28/07/2025 - 08:41:50	N/C	N/C	1,0000	R\$1.138.396,13	R\$ 1.138.396,13	Sim
EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.750.635/0001-31	28/07/2025 - 08:59:38	N/C	N/C	1,0000	R\$1.138.000,00	R\$ 1.138.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	01.088.740/0001-94	60 dias
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	33.310.406/0001-20	90 dias
EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.750.635/0001-31	60 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
L F C CONSTRUÇOES LTDA	48.959.354/0001-94	60 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-83	60 dias
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	60 dias
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	60 dias
COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	60 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	51.953.622/0001-75	60 dias
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	090 dias
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2025 - 17:18:22	1.024.556,51 (proposta)	51.953.622/0001-75 - CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	Cancelado - Ausência da documentação Solicitada 04/08/2025 15:07:10
22/07/2025 - 13:40:29	1.138.000,00 (proposta)	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	<p>Cancelado - Boa tarde.</p> <p>Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio da proposta e das documentações, cumpre-nos informar que não será possível o deferimento do pedido, tendo em vista os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à observância do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.</p> <p>Nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021</p> <p>Dessa forma, o pedido de prorrogação é indeferido, mantendo-se os prazos fixados no edital. 28/07/2025 12:10:22</p>
24/07/2025 - 17:10:01	1.138.396,13 (proposta)	01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/07/2025 - 09:41:24	853.797,09 (proposta)	48.959.354/0001-94 - L F C CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Ausência do Balanço patrimonial do último exercício financeiro (2024) 29/07/2025 14:03:56



25/07/2025 - 16:22:13	1.138.396,13 (proposta)	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
26/07/2025 - 15:48:25	967.636,71 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada 28/07/2025 16:40:36
27/07/2025 - 13:01:46	967.636,70 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Ausencia da Documentação solicitada 28/07/2025 20:08:36
27/07/2025 - 13:03:04	956.252,70 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - DOCUMENTAÇÃO NÃO RECEBIDA 31/07/2025 10:13:15
27/07/2025 - 13:04:36	944.868,77 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 31/07/2025 08:10:04
27/07/2025 - 13:34:38	1.000.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Ausência da Documentação Solicitada 04/08/2025 12:51:20
28/07/2025 - 07:19:13	939.176,80 (proposta)	30.055.695/0001-70 - GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	Cancelado - Ausencia de documentação solicitada 01/08/2025 15:06:45
28/07/2025 - 08:17:10	1.001.788,59 (proposta)	60.275.798/0001-17 - TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Cancelado - Ausencia da Documentação solicitada 28/07/2025 14:12:21
28/07/2025 - 08:20:56	933.484,83 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Ausência da documentação solicitada 01/08/2025 10:40:39
28/07/2025 - 08:22:20	250.000,00 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor Inexequível
28/07/2025 - 08:41:50	1.138.396,13 (proposta)	33.310.406/0001-20 - ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:59:38	1.138.000,00 (proposta)	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Ausência da Documentação Solicitada 31/07/2025 12:21:39
28/07/2025 - 09:51:34	1.070.092,36	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
28/07/2025 - 09:51:53	860.000,00	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Cancelado - Boa tarde.  Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio da proposta e das documentações, cumpre-nos informar que não será possível o deferimento do pedido, tendo em vista os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à observância do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.  Nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021  Dessa forma, o pedido de prorrogação é indeferido, mantendo-se os prazos fixados no edital. 28/07/2025 12:10:22
28/07/2025 - 09:52:25	1.047.324,43	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
28/07/2025 - 09:53:41	1.024.556,51	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54



28/07/2025 - 09:54:03	990.404,63	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
28/07/2025 - 09:54:58	858.000,00	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA 31/07/2025 08:10:04
28/07/2025 - 09:54:58	967.636,00	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
28/07/2025 - 09:55:43	1.038.396,13	01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
28/07/2025 - 09:56:15	956.252,74	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido 04/08/2025 08:39:54
28/07/2025 - 09:56:28	853.797,09	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada 28/07/2025 16:40:36
28/07/2025 - 09:57:00	930.000,00	02.750.635/0001-31 - EKS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Ausência da Documentação Solicitada 31/07/2025 12:21:39
28/07/2025 - 09:59:29	853.730,00	41.165.076/0001-54 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	Cancelado - Boa tarde.  Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio da proposta e das documentações, cumpre-nos informar que não será possível o deferimento do pedido, tendo em vista os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à observância do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.  Nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021  Dessa forma, o pedido de prorrogação é indeferido, mantendo-se os prazos fixados no edital. 28/07/2025 12:10:22
28/07/2025 - 09:59:43	929.000,00	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - DOCUMENTAÇÃO NÃO RECEBIDA 31/07/2025 10:13:15
28/07/2025 - 10:01:18	853.762,95	60.275.796/0001-17 - TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Cancelado - Ausencia da Documentação solicitada 28/07/2025 14:12:21
28/07/2025 - 10:02:26	853.797,09	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Ausencia da Documentação solicitada 28/07/2025 20:09:36

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/07/2025 - 09:40:01	48.959.354/0001-94 - L F C CONSTRUÇOES LTDA	<a href="#">CARTA PROPOSTA DE CAJAZEIRAS E PLANILHA.pdf</a>
0001	29/07/2025 - 09:40:01	48.959.354/0001-94 - L F C CONSTRUÇOES LTDA	<a href="#">01-0775-0574827.pdf</a>
0001	29/07/2025 - 09:40:01	48.959.354/0001-94 - L F C CONSTRUÇOES LTDA	<a href="#">CAPA HABILITAÇÃO CAJAZEIRAS.pdf</a>
0001	04/08/2025 - 15:14:01	01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">PROPOSTA.zip</a>
0001	04/08/2025 - 15:14:01	01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">DOCUMENTAÇÃO ASSINADA.zip</a>
0001	04/08/2025 - 15:14:01	01.088.740/0001-94 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	<a href="#">GARANTIA DA PROPOSTA.pdf</a>





Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/08/2025 - 08:39:54	COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido</p>			
28/07/2025 - 12:10:22	CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Boa tarde.</p> <p>Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio da proposta e das documentações, cumpre-nos informar que não será possível o deferimento do pedido, tendo em vista os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à observância do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.</p> <p>Nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021</p> <p>Dessa forma, o pedido de prorrogação é indeferido, mantendo-se os prazos fixados no edital.</p>			
31/07/2025 - 12:21:39	EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02.750.635/0001-31	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausência da Documentação Solicitada</p>			
04/08/2025 - 15:07:10	CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA	51.953.622/0001-75	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausência da documentação Solicitada</p>			
28/07/2025 - 14:12:21	TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausencia da Documentação solicitada</p>			
04/08/2025 - 12:51:20	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausência da Documentação Solicitada</p>			
28/07/2025 - 16:40:36	LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada</p>			
28/07/2025 - 20:09:36	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausencia da Documentação solicitada</p>			
31/07/2025 - 10:13:15	IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>DOCUMENTAÇÃO NÃO RECEBIDA</p>			
31/07/2025 - 08:10:04	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA</p>			
01/08/2025 - 15:06:45	GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausencia de documentação solicitada</p>			
01/08/2025 - 10:40:39	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausência da documentação solicitada</p>			
29/07/2025 - 14:03:56	L F C CONSTRUCOES LTDA	48.959.354/0001-94	Item 0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.
<p>Ausência do Balanço patrimonial do ultimo exercício financeiro (2024)</p>			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/08/2025 - 08:24	-	-



0001 - Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia Civil para a Execução dos Serviços de Construção da Sede da Câmara Municipal de Cajazeiras - Etapa III.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Juizamento
48959354000194 - L F C CONSTRUcoes LTDA	29/07/2025 - 15:04:11	Boa Tarde! nosso ultimo balanço foi do ano 2023!	Indeferido
Justificativa: Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril do ano subsequente do exercício anterior.			
41165076000154 - CONSTRUTORA BROKA LTDA	30/07/2025 - 17:25:15	Gostaríamos de interpor recurso a este processo licitatório, com relação ao item 10.26.5 do edital. Pois não houve tempo o suficiente concedido pela comissão permanente de licitação, para o envio da documentação exigida. Tratando-se de uma proposta mais vantajosa a administração, solicitamos a aceitação de nosso pedido.	Indeferido
Justificativa: Em atenção à manifestação da empresa CONSTRUTORA BROKA LTDA, que solicita a interposição de recurso quanto ao item 10.26.5 do edital, alegando não ter tido tempo suficiente para envio da documentação exigida, informamos que o pedido não pode ser acolhido, conforme os fundamentos a seguir.			
Nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 165, "PAR" 1º, os prazos recursais são preclusivos e peremptórios, devendo ser rigorosamente observados pelos licitantes. O edital constitui a norma que rege o certame e tem força vinculante para a Administração e os participantes, sendo de responsabilidade exclusiva das licitantes o cumprimento integral e tempestivo das exigências editalícias.			
O item 10.26.5 do edital foi previamente disponibilizado a todos os interessados, conferindo igualdade de condições e oportunidade para atendimento das exigências ali contidas. Ressalta-se que a alegação de "falta de tempo" não encontra amparo legal para justificar a desconsideração de prazos e regras previamente estabelecidos no edital e na legislação vigente.			
Ainda que se trate de proposta aparentemente mais vantajosa, o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório deve prevalecer, não sendo possível à Administração flexibilizar regras editalícias após a abertura das propostas, sob pena de violação ao interesse público e à isonomia entre os licitantes.			
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da empresa CONSTRUTORA BROKA LTDA, mantendo-se inalterado o andamento regular do processo licitatório.			

Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2025 - 06:50:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (edital.pdf) em 11/07/2025 às 06:50.
11/07/2025 - 06:53:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilhas completas.pdf) em 11/07/2025 às 06:53.
28/07/2025 - 08:45:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 08:46:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 250000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
28/07/2025 - 08:46:30	Sistema	Motivo: Valor Inexequível
28/07/2025 - 08:48:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2025 - 08:48:18	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/07/2025 - 08:48:18	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/07/2025 - 08:48:48	Agente de Contratação	Bom Dia a todos participantes
28/07/2025 - 08:48:15	Agente de Contratação	Algumas informações antes do inicio da disputa
28/07/2025 - 08:48:22	Agente de Contratação	e) É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros
28/07/2025 - 08:48:40	Agente de Contratação	d) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão Eletrônico, especialmente quanto à documentação da proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
28/07/2025 - 08:50:12	Agente de Contratação	c) Peço-lhes que acompanhem esta Concorrência até o seu desfecho, pois conforme determina o Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
28/07/2025 - 08:50:28	Agente de Contratação	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção
28/07/2025 - 08:50:43	Agente de Contratação	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões
28/07/2025 - 08:50:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 08:50:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 10:01:15	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 853.730,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
28/07/2025 - 10:04:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 10:06:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA BROKA LTDA - ME com lance de R\$ 853.730,00.
28/07/2025 - 10:08:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:09 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 10:08:17	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada



28/07/2025 - 11:55:02	F. CONSTRUTORA BROKA LTDA	Negociação Item 0001: boa tarde presidenta, gostaria se possível, solicitar mais prazo para envio da proposta e documentações.
28/07/2025 - 12:10:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BROKA LTDA foi desclassificado no processo.
28/07/2025 - 12:10:22	Sistema	Motivo: Boa tarde. Em atenção à solicitação de prorrogação de prazo para envio da proposta e das documentações, cumpre-nos informar que não será possível o deferimento do pedido, tendo em vista os preceitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à observância do princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Nos termos do art. 5º da Lei 14.133/2021 Dessa forma, o pedido de prorrogação é indeferido, mantendo-se os prazos fixados no edital.
28/07/2025 - 12:10:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BROKA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 12:10:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 853.762,95.
28/07/2025 - 12:10:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:11 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 12:10:50	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
28/07/2025 - 14:12:21	Sistema	O fornecedor TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA foi desclassificado no processo.
28/07/2025 - 14:12:21	Sistema	Motivo: Ausencia da Documentação solicitada
28/07/2025 - 14:12:21	Sistema	O fornecedor TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 14:12:21	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 14:12:37	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2025 às 14:23.
28/07/2025 - 14:12:37	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 853.797,09 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 28/07/2025 às 14:23.
28/07/2025 - 14:23:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
28/07/2025 - 14:23:21	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3
28/07/2025 - 14:23:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 14:23:42	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
28/07/2025 - 16:40:36	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
28/07/2025 - 16:40:36	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
28/07/2025 - 16:40:36	Sistema	O fornecedor LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 16:40:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 853.797,09.
28/07/2025 - 16:40:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:41 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 16:40:55	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
28/07/2025 - 16:41:44	Agente de Contratação	LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação. Motivo: Ausencia da Documentação solicitada
28/07/2025 - 20:09:36	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
28/07/2025 - 20:09:36	Sistema	Motivo: Ausencia da Documentação solicitada
28/07/2025 - 20:09:36	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 20:09:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L F C CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 853.797,09.
29/07/2025 - 09:25:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 09:25:02	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
29/07/2025 - 09:40:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2025 - 14:03:56	Sistema	O fornecedor L F C CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
29/07/2025 - 14:03:56	Sistema	Motivo: Ausência do Balanço patrimonial do ultimo exercício financeiro (2024)
29/07/2025 - 14:03:56	Sistema	O fornecedor L F C CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/07/2025 - 14:03:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DOMUS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 858.000,00.
29/07/2025 - 14:04:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 29/07/2025.
29/07/2025 - 14:04:22	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
29/07/2025 - 15:04:11	Sistema	O fornecedor L F C CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/07/2025 - 17:25:15	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BROKA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/07/2025 - 08:10:04	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
31/07/2025 - 08:10:04	Sistema	Motivo: AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
31/07/2025 - 08:10:04	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 08:10:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA com lance de R\$ 929.000,00.
31/07/2025 - 08:10:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:11 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 08:10:26	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada

2025-07-31 10:41:23






31/07/2025 - 10:13:15	Sistema	O fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado no processo.
31/07/2025 - 10:13:15	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO NÃO RECEBIDA
31/07/2025 - 10:13:15	Sistema	O fornecedor IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 10:13:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 930.000,00.
31/07/2025 - 10:13:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:14 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 10:13:33	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
31/07/2025 - 12:21:39	Sistema	O fornecedor EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
31/07/2025 - 12:21:39	Sistema	Motivo: Ausência da Documentação Solicitada
31/07/2025 - 12:21:39	Sistema	O fornecedor EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 12:21:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 933.484,83.
31/07/2025 - 12:22:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 12:22:05	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
01/08/2025 - 08:34:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 08:34:26	Sistema	Motivo: Solicito comprovação de exequibilidade com composição de custos e toda documentação que comprove a mesma junto a garantia de proposta e proposta e planilha reajustada
01/08/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
01/08/2025 - 10:40:39	Sistema	Motivo: Ausência da documentação solicitada
01/08/2025 - 10:40:39	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/08/2025 - 10:40:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM com lance de R\$ 939.176,80.
01/08/2025 - 10:41:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 10:41:19	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, GARANTIA DE PROPOSTA E PROPOSTA REAJUSTADA PLANILHA NOS TERMOS DO EDITAL
01/08/2025 - 15:06:45	Sistema	O fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM foi desclassificado no processo.
01/08/2025 - 15:06:45	Sistema	Motivo: Ausencia de documentação solicitada
01/08/2025 - 15:06:45	Sistema	O fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/08/2025 - 15:06:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 956.252,74.
01/08/2025 - 15:07:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:07:13	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, GARANTIA DE PROPOSTA E PROPOSTA E PLANILHA REAJUSTADA NOS TERMOS DO EDITAL
01/08/2025 - 15:23:00	F. COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: A EMPRESA SOLICITA MAIS UM HORA DE PRAZO, SENDO ATE AS 18:19 - DEVIDO A COMPLEXIDADE DA CONFEÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
01/08/2025 - 17:05:49	F. COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: A EMPRESA SOLICITA MAIS 30 MINUTOS PARA O ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
04/08/2025 - 08:39:54	Sistema	O fornecedor COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
04/08/2025 - 08:39:54	Sistema	Motivo: O pedido de prorrogação de prazo para envio da proposta e documentação de habilitação não pode ser acolhido, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133/2021, que assegura o respeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), bem como a vinculação ao instrumento convocatório. O atendimento fora do prazo estabelecido no edital comprometeria a igualdade entre os licitantes e violaria os termos previamente fixados, além de não haver previsão legal que autorize a concessão de prorrogação individual de prazo para apenas uma empresa. A administração pública deve atuar com estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput), razão pela qual o pedido deve ser indeferido
04/08/2025 - 08:39:54	Sistema	O fornecedor COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/08/2025 - 08:39:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.000.000,00.
04/08/2025 - 08:40:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 08:40:27	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, GARANTIA DE PROPOSTA E PROPOSTA E PLANILHA REAJUSTADA NOS TERMOS DO EDITAL
04/08/2025 - 12:51:20	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
04/08/2025 - 12:51:20	Sistema	Motivo: Ausência da Documentação Solicitada
04/08/2025 - 12:51:20	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/08/2025 - 12:51:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA com lance de R\$ 1.024.556,51.
04/08/2025 - 12:51:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 12:51:49	Sistema	Motivo: SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, GARANTIA DE PROPOSTA E PROPOSTA E PLANILHA REAJUSTADA NOS TERMOS DO EDITAL
04/08/2025 - 15:07:10	Sistema	O fornecedor CONSTRUCOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA foi desclassificado no processo.



04/08/2025 - 15:07:10	Sistema	Motivo: Ausência da documentação Solicitada
04/08/2025 - 15:07:10	Sistema	O fornecedor CONSTRUÇOES E ENGENHARIA SOUSA MARCA DA PROMESSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/08/2025 - 15:07:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.038.396,13.
04/08/2025 - 15:08:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 15:08:13	Sistema	Motivo: SOLICITO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA READEQUADA E PLANILHA E GARANTIA DE PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL
04/08/2025 - 15:14:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 11:27:50	Sistema	O fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
07/08/2025 - 11:27:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/08/2025 às 11:37.
07/08/2025 - 19:33:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.
07/08/2025 - 19:33:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/08/2025 - 19:35:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
07/08/2025 - 19:35:05	Sistema	Intenção: Gostariamos de interpor recurso a este processo licitatório, com relação ao item 10.26.5 do edital. Pois não houve tempo o suficiente concedido pela comissão permanente de licitação, para o envio da documentação exigida. Tratando-se de uma proposta mais vantajosa a administração, solicitamos a aceitação de nosso pedido.
07/08/2025 - 19:35:05	Sistema	Justificativa: Em atenção à manifestação da empresa CONSTRUTORA BROKA LTDA, que solicita a interposição de recurso quanto ao item 10.26.5 do edital, alegando não ter tido tempo suficiente para envio da documentação exigida, informamos que o pedido não pode ser acolhido, conforme os fundamentos a seguir. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente em seu art. 165, "PAR 1º, os prazos recursais são preclusivos e peremptórios, devendo ser rigorosamente observados pelos licitantes. O edital constitui a norma que rege o certame e tem força vinculante para a Administração e os participantes, sendo de responsabilidade exclusiva das licitantes o cumprimento integral e tempestivo das exigências editalícias. O item 10.26.5 do edital foi previamente disponibilizado a todos os interessados, conferindo igualdade de condições e oportunidade para atendimento das exigências ali contidas. Ressalta-se que a alegação de "falta de tempo" não encontra amparo legal para... (CONTINUA)
07/08/2025 - 19:35:05	Sistema	(CONT. 1) justificar a desconsideração de prazos e regras previamente estabelecidos no edital e na legislação vigente. Ainda que se trate de proposta aparentemente mais vantajosa, o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório deve prevalecer, não sendo possível à Administração flexibilizar regras editalícias após a abertura das propostas, sob pena de violação ao interesse público e à isonomia entre os licitantes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da empresa CONSTRUTORA BROKA LTDA, mantendo-se inalterado o andamento regular do processo licitatório.
07/08/2025 - 19:41:44	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
07/08/2025 - 19:41:44	Sistema	Intenção: Boa Tarde! nosso ultimo balanço foi do ano 2023!
07/08/2025 - 19:41:44	Sistema	Justificativa: Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril do ano subsequente do exercício anterior.
08/08/2025 - 08:14:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2025 às 08:24.
08/08/2025 - 08:34:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/08/2025 - 08:35:00	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LINDBERG LIRA DE SOUZA.
08/08/2025 - 08:35:05	Sistema	O item 0001 foi homologado por LINDBERG LIRA DE SOUZA.



Francisca Queiroga da Silva  
Agente de Contratação



LINDBERG LIRA DE SOUZA  
Autoridade Competente



Jessica Nascimento Oliveira  
Apoio

