



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Cajazeiras, 19 de outubro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA




ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



TERMO DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, VEM ABRIR ESTE CADERNO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023** CUJO **OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - ETAPA II**, CONTENDO ESTE CADERNO DE HABILITAÇÃO, 294 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 3 A 294.

Cajazeiras/PB, 17 de outubro de 2023.

RAFAELA
MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489
786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.10.17
10:28:40 -03'00'



CNPJ nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



PESSOA

JURÍDICA



Cajazeiras, 19 de outubro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA




ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 | | NOME MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | |
| LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA | | | NÚMERO 133 |
| CEP 58900-000 | BAIRRO JARDIM OASIS | MUNICÍPIO CAJAZEIRAS | UF PB |
| COMPLEMENTO TERREOTERREO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | | |
| OBJETIVO - DIVERSOS - CONSTRUTORES | | | |
| EMIÇÃO 09/10/2023 | | VALIDADE 60 (sessenta) dias | |

Eriberto de Souza Maciel
ERIBERTO DE SOUZA MACIEL
Presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/07/1999 |
| NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA | NÚMERO 133 | COMPLEMENTO TERREOTERREO |
| CEP 58.900-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS | MUNICÍPIO CAJAZEIRAS |
| UF PB | | ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR |
| TELEFONE (83) 9142-3466 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |




Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/10/2023 às 08:13:37 (data e hora de Brasília).



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.278.968/0001-72 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| | | DATA DE ABERTURA 16/07/1999 | |
| NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R GERALDO GABRIEL DA SILVA | | NÚMERO 133 | COMPLEMENTO TERREOTERREO |
| CEP 58.900-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS | MUNICÍPIO CAJAZEIRAS | UF PB |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO SOLUCAOCONTABILIDADELUC@YAHOO.COM.BR | | TELEFONE (83) 9142-3466 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2004 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/10/2023** às **08:13:37** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE



| | | |
|---|-----------------------|------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | 01/02/2016 |
| 16.125.467-5 | BAIXADO EX OFFICIO | |
| FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | | |
| MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | |
| NOME FANTASIA | | |
| CNPJ/CPF | INSC. JUNTA COMERCIAL | |
| 03.278.968/0001-72 | 2520034194-5 | |
| LOGRADOURO | NÚMERO | |
| ***** | ***** | |
| COMPLEMENTO | BAIRRO | |
| ***** | ***** | |
| MUNICÍPIO | CEP | |
| ***** | ***** | |

ATIVIDADE ECONÔMICA

| ICMS | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| 1921-7/00 | FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO |
| PRINCIPAL | DENOMINAÇÃO |
| 4120-4/00 | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| SECUNDÁRIO | DENOMINAÇÃO |
| 1921-7/00 | FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO |
| 2330-3/02 | FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO |
| 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS |
| 3811-4/00 | COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS |
| 3812-2/00 | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS |
| 4211-1/01 | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4211-1/02 | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 4212-0/00 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |
| 4222-7/01 | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES |
| 4291-0/00 | OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS |
| 4292-8/01 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS |
| 4299-5/01 | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4299-5/99 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4311-8/02 | PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4319-3/00 | SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4321-5/00 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
| 4330-4/04 | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL |
| 4391-6/00 | OBRAS DE FUNDACOES |
| 4399-1/05 | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA |
| 6821-8/01 | CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS |
| 7711-0/00 | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719-5/99 | LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7732-2/01 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 8129-0/00 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| NATUREZA JURIDICA | COD. NATUREZA JURIDICA |
| SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | 2062 |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO | |
| MATRIZ | |
| TIPO DE UNIDADE | |
| UNIDADE PRODUTIVA | |
| FORMA DE ATUAÇÃO | |
| ESTABELECIMENTO FIXO | |
| REGIME DE RECOLHIMENTO | INÍCIO DE ATIVIDADE |
| NORMAL | 26/10/1999 |
| QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES | CARGO |
| RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | SÓCIO-ADMINISTRADOR |
| REPARTIÇÃO FISCAL | VALIDADE |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA | 03/01/2024 |



| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROLE 202307031410415693 | DATA DE EMISSÃO 03/07/2023 14:10:41 |
|--------------------------------|--|

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**ATENÇÃO**

Por força do Decreto nº 37.276 de 07/03/2017, este contribuinte está obrigado a credenciar-se ao Domicílio Tributário Eletrônico, DT-e, da SEFAZ-PB até dia 25/11/1999. Caso não o faça, terá a inscrição estadual suspensa: art. 139-B, XI do RICMS.

Endereço: <http://www5.sefaz.pb.gov.br/dte>



CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| SETOR DE ARRECAÇÃO | | COMPETÊNCIA 2023 | DATA CADASTRO 10-01-2022 | SITUAÇÃO ATIVO | DATA VALIDADE 2023-12-31 |
| CNPJ: 03.278.968/0001-72 | INSCRIÇÃO MERCANTIL 473774 | NOME RAZÃO SOCIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | | | |
| REGIME TRIBUTÁRIO | ENDEREÇO ESTABELECIMENTO Rua: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 Complemento: | | | | |
| ATIVIDADES 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-3-01 Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 Obras de terraplenagem 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral | | | | | |
| VERIFIQUE A VALIDADE DO CIM PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA, CASAS LOTÉRICAS OU SETOR FINANCEIRO. UTILIZE O TELEFONE DA PREFEITURA OU VÁ AO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. | | | | | |



[Handwritten signature and scribbles]

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. CA de verdade sou f. CAJAZEIRAS - PB, 18/10/2023

[Handwritten signature]

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-AOW75038-AR62
 Confira o ato em <https://selodigital.spb.jus.br>
 EMOLUM: 3,13 FAREN: 1,08 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Secretaria de Finanças



0000008698723018540

ALVARÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

No. Alvará : 01854 Tipo do Alvará : Comercial
 Inscrição: 473774 CPF/CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
 Nome Fantasia: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA
 Numero: 133 Complemento:
 Bairro: JARDIM OÁSIS


Atividade: 4120-4/00 Construção de edifi

Classificação da Atividade:

- 19.21-7-00 Fabricação de produtos do refino de petróleo
- 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais

Observações:

TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ D ELOCALIZAÇÃO 2023



Luís Antônio Alves
 Diretor de Serviços Imobiliários
 Matrícula nº 17438



EMITIDO: 02/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

<http://portalcontribuinte.e-ticons.com.br/alvara/validacao-qrcode/08923971000115/1854>



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leônico da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA, brasileiro, divorciado, nascido em 20/12/1966, empresário, natural de Sousa-PB, portador da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 1.013.228 - SSP-PB, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 504.510.304-00, residente e domiciliado na Rua José de Sousa Maciel, 431 - Apto. nº 404, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade empresária limitada, sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. RESOLVEM**, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, alterar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA RETIRADA DE SÓCIOS

DA RETIRADA DE SÓCIO - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, qualificado no preâmbulo, retira-se, neste ato da sociedade, cedendo e transferindo por venda suas 3.000 (três mil) quotas de capital na sociedade, para a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

§ Único - O sócio **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, que ora retira-se da sociedade declara haver recebido pela cessão e transferência das quotas, neste ato, a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) da sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**.

Declara também haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários nem da sociedade, dando-lhes plena, legal, geral e irrevogável quitação.



CLAUSULA 2ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartamente supra qualificada, fica com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

CLAUSULA 3ª - DA RATIFICAÇÃO

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Alterações contratuais, não



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

expressamente modificados por este instrumento de **Alteração Contratual nº 07**, o qual fará parte integrante daquele documento.

CLÁUSULA 4ª - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Social e Alterações Contratuais, com a seguinte redação:



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida em 29/05/1989, empresária, natural de Cajazeiras-PB, portadora da Cédula de Identidade com o RG sob o nº 3.148.217-SSP/PB, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CNPF (MF) sob o nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N, Jardim Oásis, CEP. 58.900-000, Cajazeiras-PB.

Única sócia da Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP, sob o **NIRE 25200341945**, registro em 14 de julho de 1999, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - **CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72**. RESOLVE, por este instrumento de alteração contratual particular de perfeito e comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim, consolidar o Contrato Social e Aditivos:

CLÁUSULA 1ª - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.

A sociedade gira sob a denominação social de **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem sede à Rua Geraldo Gabriel



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraíba, CEP. 58.900-000.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO SOCIAL.

DO OBJETO DA SOCIEDADE - O Objeto social da sociedade é a construção civil e prestação de serviços, tais como:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PREDIOS COMERCIAIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA, SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, SERVICOS DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO, CONSTRUCAO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMOVEIS, SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

CLÁUSULA 3ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), representado por 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

a) A sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, fartaemente supra qualificada, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ. 03.278.968/0001-72

já totalmente integralizado em moeda corrente nacional o que representa 100% (cem por cento) do capital social da empresa.

PARÁGRAFO 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052 do Código Civil - Lei. 10.406/02).



CLÁUSULA 4ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade iniciou suas atividades em **14 de julho de 1999** e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - DA RESPONSABILIDADES DO SÓCIO.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA 6ª - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade cabe a sócia **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA** o qual será denominada administradora, com os poderes e atribuições administrativas tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e qualquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir constas bancarias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

CLÁUSULA 7ª - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O(s) Administrador (a) (es) declara(m), sob as penas da lei, de que está(ão) **desimpedido(a) (s)** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 8ª - DA RETIRADA "PRO - LABORE"

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", as disposições regulamentares pertinentes.



CLÁUSULA 9ª - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá por parte dos sócios quotistas a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e/ou perdas apurados.

CLÁUSULA 10ª - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 11ª - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações dos sócios, obedecido ao disposto no art. 1010 do Código Civil/2002, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ Único - A reunião ou assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito, através de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto delas.



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

CLÁUSULA 12ª - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 13ª - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) a continuidade da empresa e suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz ou admitir(em) novo(s) sócio(s). Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª - DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (Artigos 1.071 e 1.072, Parag. 2.º e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 15ª - DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SÓCIOS MINORITÁRIOS

Ressalvado o disposto no art. 1.030 do Código Civil/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

§ Único - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo



MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 03.278.968/0001-72

hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ Único - Cópia da Ata, autenticada pelos administradores ou pela mesa, será, nos 20 dias subseqüentes à reunião, apresentada à Junta Comercial para arquivamento.

CLÁUSULA 16ª - DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca de Cajazeiras - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento.

Cajazeiras - PB, 28 de setembro de 2021.

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS:

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
SÓCIO

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07489786401 | RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA |
| 50451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA |






CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:58 SOB Nº 20211775509.
PROTOCOLO: 211775509 DE 05/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107446403. CNPJ DA SEDE: 03278968000172.
NIRE: 25200341945. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.







MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
074.897.864-01

Nome
RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

Nascimento
29/05/1989

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CODIGO DE CONTROLE
03F4.DDBF.D8DE.39AB

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:35:28 do dia 08/04/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com o original exibida nestas Notas. Em test. da verdade
Dou 16 CAJAZEIRAS - PB, 18/10/2023.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de Finalização: Tipo Normal C-AOW75040-NQOM
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM: 3,13 FARPEN: 1,00 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ. 03.278.968/0001-72 – NIRE nº 25200341945

R Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo – Jardim Oasis – Cajazeiras/PB – CEP. 58900-000

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022****EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.****CAJAZEIRAS-PB**

Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 3.374.413,89 D | 3.192.704,46 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 3.255.335,53 D | 3.107.481,26 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 416.547,75 D | 268.693,48 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 409.744,05 D | 260.162,14 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 409.744,05 D | 260.162,14 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 409.744,05 D | 260.162,14 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 6.803,70 D | 8.531,34 D |
| 1.01.01.02.01 | CONTA CORRENTE | 6.803,70 D | 8.531,34 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | BANCO DO BRASIL | 1.605,44 C | 122,20 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | Capitalização Ourocap BB | 8.409,14 D | 8.409,14 D |
| 1.01.05 | Créditos | 256.676,09 D | 256.676,09 D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 256.676,09 D | 256.676,09 D |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 256.676,09 D | 256.676,09 D |
| 1.01.05.01.05.0020 | INSS RET SOBRE FATURA DE NF | 256.676,09 D | 256.676,09 D |
| 1.01.15 | Estoques | 2.582.111,69 D | 2.582.111,69 D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 2.582.111,69 D | 2.582.111,69 D |
| 1.01.15.01.02 | Estoques de Materiais | 725.795,96 D | 1.155.795,96 D |
| 1.01.15.01.02.0001 | Materiais para Uso em Obras | 340.795,96 D | 1.155.795,96 D |
| 1.01.15.01.02.0002 | Materiais Secundários | 385.000,00 D | 0,00 |
| 1.01.15.01.05 | Serviços em Andamento | 1.856.315,73 D | 1.426.315,73 D |
| 1.01.15.01.05.0001 | Serviços em Andamento | 1.856.315,73 D | 1.426.315,73 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 119.078,36 D | 85.223,20 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 119.078,36 D | 85.223,20 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 164.219,00 D | 164.219,00 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 164.219,00 D | 164.219,00 D |
| 1.07.04.01.01.0001 | Terrenos | 80.000,00 D | 80.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 66.500,00 D | 66.500,00 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 17.719,00 D | 17.719,00 D |
| 1.07.04.19 | Outras Imobilizações | 37.398,96 D | 0,00 |
| 1.07.04.19.01 | Adiantamento de Consórcios | 37.398,96 D | 0,00 |
| 1.07.04.19.01.0001 | Consórcio Energia Solar - Cota 3.733 | 7.517,90 D | 0,00 |
| 1.07.04.19.01.0002 | Consórcio Energia Solar - Cota 1.152 | 7.517,90 D | 0,00 |
| 1.07.04.19.01.0003 | Consórcio Veículos - Cota 9.387 | 11.536,69 D | 0,00 |
| 1.07.04.19.01.0004 | Consórcio Veículos - Cota 6.503 | 10.826,47 D | 0,00 |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 82.539,60 C | 78.995,80 C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 82.539,60 C | 78.995,80 C |
| 1.07.04.21.01.0001 | (-) Deprec. Acumulada - Equip., Máquinas e Inst. Industriais | 66.500,00 C | 66.500,00 C |
| 1.07.04.21.01.0002 | (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Processamento | 16.039,60 C | 12.495,80 C |
| Total Ativo | | 3.374.413,89 D | 3.192.704,46 D |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7



Balço Patrimonial

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 30/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 2 | *** Passivo *** | 3.374.413,89 C | 3.192.704,46 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 342.150,48 C | 202.078,63 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 342.150,48 C | 202.078,63 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 27.183,70 C | 46.033,96 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 27.183,70 C | 46.033,96 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 27.183,70 C | 46.033,96 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 269.527,02 C | 156.044,67 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 43.919,52 C | 19.862,93 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 23.339,62 C | 2.913,90 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 20.579,90 C | 16.949,03 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 225.607,50 C | 136.181,74 C |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher | 19.911,07 C | 10.013,10 C |
| 2.01.01.03.03.0005 | COFINS a Recolher | 85.676,52 C | 42.308,11 C |
| 2.01.01.03.03.0006 | IRPJ a Recolher | 41.521,39 C | 19.375,02 C |
| 2.01.01.03.03.0007 | CSLL a Recolher | 44.206,47 C | 27.504,10 C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 350,71 C | 378,06 C |
| 2.01.01.03.03.0022 | Parcelamento PIS a Recolher | 2.448,55 C | 5.839,21 C |
| 2.01.01.03.03.0023 | Parcelamento COFINS a Recolher | 10.409,16 C | 0,00 |
| 2.01.01.03.03.0024 | Parcelamento IRPJ a Recolher | 5.891,77 C | 14.403,30 C |
| 2.01.01.03.03.0025 | Parcelamento CSLL a Recolher | 0,00 | 1.866,98 C |
| 2.01.01.03.03.0026 | R D Ativa - Parcelamento | 7.730,47 C | 14.493,86 C |
| 2.01.01.03.03.0027 | Parcelamento Parametrizado | 7.461,39 C | 0,00 |
| 2.01.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 45.439,76 C | 0,00 |
| 2.01.01.07.06 | Empréstimos e Financiamentos à Terceiros | 45.439,76 C | 0,00 |
| 2.01.01.07.06.0001 | Linha de Crédito - BB Giro Empresa | 45.439,76 C | 0,00 |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 174.577,80 C | 173.507,73 C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 174.577,80 C | 173.507,73 C |
| 2.03.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 174.577,80 C | 173.507,73 C |
| 2.03.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 174.577,80 C | 173.507,73 C |
| 2.03.01.03.03.0004 | Parcelamento COFINS a Recolher | 15.727,26 C | 36.545,58 C |
| 2.03.01.03.03.0005 | Parcelamento IRPJ a Recolher | 2.948,95 C | 2.948,95 C |
| 2.03.01.03.03.0008 | R D Ativa - Parcelamento | 134.013,20 C | 134.013,20 C |
| 2.03.01.03.03.0009 | Parcelamento Parametrizado | 21.888,39 C | 0,00 |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 2.857.685,61 C | 2.817.118,10 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 350.000,00 C | 350.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 350.000,00 C | 350.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 350.000,00 C | 350.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 350.000,00 C | 350.000,00 C |
| 2.07.04 | Reservas | 70.000,00 C | 70.000,00 C |
| 2.07.04.01 | Reservas | 70.000,00 C | 70.000,00 C |
| 2.07.04.01.03 | Reservas de Lucros | 70.000,00 C | 70.000,00 C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal | 70.000,00 C | 70.000,00 C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7



Balanzo Patrimonial


Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999



| Conta | Descrição | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------|---|----------------|----------------|
| 2.07.07 | Outras Contas | 2.437.685,61 C | 2.397.118,10 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 2.437.685,61 C | 2.397.118,10 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 2.536.707,68 C | 2.397.118,10 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 2.536.707,68 C | 2.397.118,10 C |
| 2.07.07.01.02 | (-) Prejuízos Acumulados | 99.022,07 D | 0,00 |
| 2.07.07.01.02.0001 | (-) Prejuízos Acumulados | 99.022,07 D | 0,00 |
| Total Passivo | | 3.374.413,89 C | 3.192.704,46 C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

| Conta | Descrição | 01/01/2021 | 01/01/2022 |
|-----------|---|--------------|--------------|
| | | a | a |
| | | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 1.525.593,54 | 2.022.271,27 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.525.593,54 | 2.022.271,27 |
| 010.01.03 | Vendas de Serviços | 1.525.593,54 | 1.936.771,27 |
| 010.01.06 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 85.500,00 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 86.777,69 | 120.563,38 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 86.777,69 | 120.563,38 |
| 020.01.02 | ISS | 28.748,44 | 46.750,49 |
| 020.01.03 | COFINS | 47.695,28 | 60.668,14 |
| 020.01.04 | PIS | 10.333,97 | 13.144,75 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 1.438.815,85 | 1.901.707,89 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 914.793,23 | 1.511.363,00 |
| 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 855,56 | 0,00 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Prestados | 913.937,67 | 1.511.363,00 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 524.022,62 | 390.344,89 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 121.941,62 | 99.777,38 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 79.797,37 | 13.260,97 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 39.045,58 | 52.371,75 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | 3.098,67 | 34.144,66 |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 3.098,67 | 34.144,66 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 402.081,00 | 290.567,51 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 402.081,00 | 290.567,51 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 402.081,00 | 290.567,51 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Fim

DLPA 12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

| | |
|--|--------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 2.397.118,10 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | |
| Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis | 0,00 |
| Retificação de Erro de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Parcela de Lucros Incorporada ao Capital | 0,00 |
| Reversões de Reservas | 0,00 |
| Legal | 0,00 |
| Estatutária | 0,00 |
| De Contingências | 0,00 |
| De Incentivos Fiscais | 0,00 |
| De Lucros a Realizar | 0,00 |
| Prêmio na Emissão de Debêntures | 0,00 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | 290.567,51 |
| Proposta da Administração de Distinação do Lucro | (250.000,00) |
| Transferência para Reservas | 0,00 |
| Legal | 0,00 |
| Estatutária | 0,00 |
| De Contingências | 0,00 |
| De Incentivos Fiscais | 0,00 |
| De Lucros a Realizar | 0,00 |
| Prêmio na Emissão de Debêntures | 0,00 |
| Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 |
| Dividendos a Distribuir | (250.000,00) |
| Dividendos Distribuídos | 0,00 |



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Continua...

DLPA 12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Incorporação ao Capital Social

Saldo em 31 de dezembro de 2022

2.437.685,68



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes Contábil

NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,

Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

| | Capital Social Integralizado | Reserva de Lucros (Legal) | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Totais |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Saldos Iniciais | 350.000,00 | 70.000,00 | 2.397.118,10 | 2.817.118,10 |
| Gasto com Emissão de Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição de Lucros aos Sócios | 0,00 | 0,00 | (250.000,00) | (250.000,00) |
| Opções Outorgadas Reconhecidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transações de Capital com os Socios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reclassificação de Resultados Abrangentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Período | 0,00 | 0,00 | 290.567,51 | 290.567,51 |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 350.000,00 | 70.000,00 | 2.437.685,61 | 2.857.685,61 |



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:

5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624

**Atividades Operacionais**

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Lucro Líquido | 290.567,51 | 402.081,00 |
| Aumento em Créditos | - | (13.065,25) |
| Aumento em Estoques | - | (435.083,97) |
| Aumento em Obrigações de Curto Prazo | 140.071,85 | - |
| Diminuição em Obrigações de Curto Prazo | - | (59.328,51) |
| Aumento em Obrigações de Longo Prazo | 1.070,07 | 69.879,71 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 431.709,43 | (35.517,02) |

Atividades Investimento

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Aumento em Imobilizado | (33.855,16) | - |
| Diminuição em Imobilizado | - | 2.144,80 |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | (33.855,16) | 2.144,80 |

Atividades Financiamento

| | | |
|---|---------------------|---|
| Outras Contas | (250.000,00) | - |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento | (250.000,00) | |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 147.854,27 | (33.372,22) |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 268.693,48 | 292.915,70 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 416.547,75 | 259.543,48 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:
5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil



Nota 1 - Contexto Operacional

A MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 - Térreo - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras-PB - CEP. 58.900-000, tendo como objeto social principal a Construção de Edifícios. Sendo optante pelo Regime de Tributação Lucro Presumido.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPES, a empresa deixou de apresentar a demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundos do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos.

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.

3.3 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.4 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de construção de edifícios até a data do balanço. A Receita Operacional é reconhecida quando existe evidencia convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, de que as incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da Receita Operacional possa ser mensurada de maneira confiável.

3.5 - Classificação de Itens do Circulante

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

3.6 - Estoques

A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS nesse método são gerenciadas as entradas e as saídas das mercadorias controladas na Ficha de Estoque, à medida que ocorrer o consumo. Baixam-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, é consumido antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Os estoques da empresa são classificados na categoria de estoque médio, pois refere-se à metade do estoque normal somado ao estoque de segurança. Com relação aos teste de Recuperabilidade se dá pela comparação dos valores contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento.

3.7 - Imobilizado

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º 133,
Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil



calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Equip., Máq. e Instalações Industriais.....25% a.a.
Equipamentos de Proc. de Dados.....20% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado em andamento, são apropriados ao custo dos mesmos. A Avaliação a Valor Justo consiste na adoção de valor justo realizado no momento de adoção das novas normas contábeis, com base em um cronograma estabelecido pelo ente, ou seja, consiste em ajustes de exercícios anteriores, já que até a presente data não era realizada a devida depreciação, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. Para tanto deverá ser determinada uma equipe de servidores para determinar por meio de laudo técnico esse valor.

3.8 - Provisões para Contingentes

A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.

3.9 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.10 - Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.11 - Intangíveis

A empresa até o presente momento não apresentava bens intangíveis, porém os softwares adquiridos são registrados ao custo, deduzido da amortização acumulada e eventuais perdas acumuladas por impairment. Despesas subsequentes com softwares são capitalizadas somente quando aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico a que se referem. Todas as demais despesas são contabilizadas como despesas à medida que são incorridas.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), distribuídos como segue: A Sócia RAFAELA MARIA DE MEDEIROS DE SOUZA: R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), correspondendo a 99,14% do Capital Social Total, e O Sócio CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA: R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondendo a 0,86% do Capital Social Total.

4.2 - Reservas Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 6 - Análise Administração Quanto a Continuidade dos Negócios

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº: 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cajazeiras-PB, 22 de Março de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF. 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF. 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP-PB
CRC-RN 010486/O-7



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Endereço: R GERALDO GABRIEL DA SILVA , Complemento: TERREO, N.º: 133,
 Bairro: JARDIM OASIS, Cidade: Cajazeiras, Estado: PB, CEP: 58900000, Telefone: (83) 91142624
 NIRE: 25200341945 - Data: 16/07/1999

Fortes Contábil

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 014, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº:
 5C.D0.E9.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 A sociedade não possui Auditoria Independente.



Cajazeiras-PB, 22 de Maio de 2023

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF. 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF. 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP-PB
 CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{3.255.335,53}{342.150,48}$$

$$\text{ILC} = \mathbf{9,51}$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
 empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
 Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
 Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
 assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice de Liquidez de Recursos Próprios (LP), correspondente ao exercício
 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS – ILP

ILP =
$$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

ILP =
$$\frac{3.255.335,53 - 342.150,48}{2.857.685,61}$$

ILP = **1,02**

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
 SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF: 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP/PB
 CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
 empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
 Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
 Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
 assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice de Liquidez Geral (LG), correspondente ao exercício 2022, como
 segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

| | | | |
|-------|---------------------------|---|---------------------------------|
| ILG = | <u>Ativo Circulante</u> | + | <u>Realizável a Longo Prazo</u> |
| | <u>Passivo Circulante</u> | + | <u>Exigível a Longo Prazo</u> |

| | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------|
| ILG = | <u>3.255.335,53</u> | + | <u>0,00</u> |
| | <u>342.150,48</u> | + | <u>174.577,80</u> |

ILG = 6,30

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
 SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF: 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP/PB
 CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
 empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
 Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
 Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
 assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice de Liquidez Instantânea (LI) ou Índice de Liquidez Imediata (LI),
 correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA / IMEDIATA - ILI

ILI = $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILI = $\frac{416.547,75}{342.150,48}$

ILI = **1,22**

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
 SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF: 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP/PB
 CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Liquidez Seca (LS)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{3.255.335,53 - 2.582.111,69}{342.150,48}$$

ILS = 1,98



Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 - Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu **Índice de Solvência Geral (SG)**, correspondente ao exercício 2022, como segue abaixo.

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SG} = \frac{3.374.413,89}{342.150,48 + 174.577,80}$$

$$\text{SG} = \mathbf{6,53}$$



Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
SOUZA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 074.897.864-01
RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 020.648.014-80
RG. 189.899-2 SSP/PB
CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
 empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
 Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
 Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
 assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice de Endividamento Total (ET), correspondente ao exercício 2022, como
 segue abaixo.

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{342.150,48 + 174.577,80}{3.374.413,89}$$

$$ET = 0,15$$

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 074.897.864-01
 RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR
 CPF: 020.648.014-80
 RG. 189.899-2 SSP/PB
 CRC-RN 010486/O-7



Índices

Empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.278.968/0001-72

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 NIRE: 25200341945 - Data: 14/07/1999

R GERALDO GABRIEL DA SILVA, Complemento: TERREO, N.º: 133, JARDIM DE OASIS, Cajazeiras, PB, CEP: 58900000.

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
 empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua
 Geraldo Gabriel da Silva, Térreo, 133, Jardim Oasis - CEP 58.900-000 -
 Cajazeiras/PB, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 03.278.968/0001-72, abaixo
 assinado seu representante legal e seu representante contábil, apresenta o seu
Índice Fator de Solvência (FS), correspondente ao exercício 2022, como
 segue abaixo.

FATOR DE SOLVENCIA – FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (10,39 + 7,03) - (10,08 + 0,05)$$

$$FS = 17,42 - 10,13$$

$$FS = 7,29$$



Onde:

X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

Cajazeiras/PB, 22 de Maio de 2023.

RAFAELA MARIA MEDEIROS DE
 SOUZA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 074.897.864-01

RG. 3.148.217 SSP/PB

ALUISIO DANTAS VIEIRA
 CONTADOR

CPF: 020.648.014-80

RG. 189.899-2 SSP/PB

CRC-RN 010486/O-7



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 03.278.968/0001-72 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NIRE | 25200341945 |
| CNPJ | 03.278.968/0001-72 |
| Número de Ordem | 14 |
| Natureza do Livro | LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO |
| Município | Cajazeiras |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 16/07/1999 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 6667 |



TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO |
| Número de ordem | 14 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 6667 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 25200341945 | CNPJ 03.278.968/0001-72 |
| NOME EMPRESARIAL MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário com Escrituração Resumida | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO | NÚMERO DO LIVRO 14 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 02064801480 | ALUISIO DANTAS VIEIRA:02064801480 | 825139981569312952 3 | 01/11/2022 a 01/11/2023 | Não |
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.:03278968000172 | 500691537352286918 6 | 24/01/2023 a 24/01/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4
E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2023 às 16:41:46

33.AB.1C.74.4A.8A.6E.49
43.36.0C.EA.D9.7F.B0.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.




SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72 Nire: 25200341945
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário com Escrituração Resumida
 Natureza do Livro: LIVRO REGISTRO DE INVENTARIO
 Identificação do arquivo(hash): 5C.D0.E9.DE.C3.7D.D1.77.98.CF.FE.4E.5E.B4.59.E1.7E.C5.E6.9D-

Scp:



Consulta Realizada em: 09/06/2023 07:19:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.7

Página 1 de 1

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

CATEGORIA: CONTADOR N.º DO REGISTRO: RN-010486/O-7

NOME: ALUISIO DANTAS VIEIRA

FILIAÇÃO: FRANCISCO FELIPE VIEIRA
LUCIA DE FÁTIMA DANTAS



ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO: 08/12/1976 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: CATOLE DO ROCHA - PB

DIPLOMAÇÃO: 09/02/2001 CPF: 020.648.014-80 RG: 1898992 SSP-PB

TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): JERN-UNIV. DO EST. DO RIO GRANDE DO NORTE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 21/12/2011

Everilda Bento da Silva
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. da verdade Dou 26. CAJAZEIRAS - PB, 18/10/2023

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C: AOW75041-OFRB
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM.: 3,13 FARPEN: 1,09 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/54141102213229191044>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 54141102213229191044-1
Data: 11/02/2021 14:51:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE02880-B7G3;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Wálber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 14:50:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO NORTE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALUISIO DANTAS VIEIRA
REGISTRO..... : RN-010486/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.648.014-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 16/10/2023 as 14:33:31.

Válido até: 14/01/2024.

Código de Controle: 9970.9348.7518.5505.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 03.278.968/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 21:11:09 do dia 20/06/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 17/12/2023.

Código de controle da certidão: **D8E4.09E6.C318.BB77**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO



CÓDIGO: 66D2.3A03.1F0D.4741

Emitida no dia 11/10/2023 às 11:04:05

Nome Empresarial:

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço:

ROD BR 230 - KM 502

Número:

S/N

Complemento:

Bairro:

PERIMETRO URBANO

Município:

CAJAZEIRAS

CEP:

58900-000

Inscr. Estadual:

16.125.467-5

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

03.278.968/0001-72

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
08.923.971/0001-15
Secretaria de Finanças



Impressão
27/09/2023 10:17:18
Emitido por:
NATO FILGUEIRA ALV

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão
0039402023

27/09/2023
Data da emissão

Nº de Controle de Autenticação
890.392.347.045



IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|----------|
| CNPJ/CPF 03.278.968/0001-72 | Inscrição Municipal 473774 | Nome do Contribuinte MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | | |
| Razão Social MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | | | | |
| Endereço R GERALDO GABRIEL DA SILVA | | Número 133 | Complemento | |
| Bairro JARDIM OÁSIS | CEP 58.900-000 | Cidade CAJAZEIRAS | | UF pb |
| Loteamento: | | | | |

Reservado o direito de Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro de Dívida Ativa Municipal, fica certificado que até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir cuja exibibilidade encontra-se suspensa nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

OBSERVAÇÕES

Certidão válida ate 26/11/2023

DÉBITOS SUSPENSOS

| Referência | Nº do Título | Descrição do Débito | Exercício | Valor |
|------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 1440274 | 10915 | Parcela 11/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440275 | 10915 | Parcela 12/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440276 | 10915 | Parcela 13/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440277 | 10915 | Parcela 14/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440278 | 10915 | Parcela 15/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440279 | 10915 | Parcela 16/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440280 | 10915 | Parcela 17/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440281 | 10915 | Parcela 18/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440282 | 10915 | Parcela 19/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440283 | 10915 | Parcela 20/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440284 | 10915 | Parcela 21/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440285 | 10915 | Parcela 22/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440286 | 10915 | Parcela 23/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |
| 1440287 | 10915 | Parcela 24/24 do acordo 010915 | 2023 | 550,76 |



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com o original exibida nestas Notas. Em test. da verdade
Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 18/10/2023.

RENELITA DA ROCHA MOESIA
Selo Digital de fiscalização: Tipo Normal C-AOW75042-TVVW
Confira o ato em <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMOLUM: 3,13 FARPEN: 1,06 FERJ: 0,58 MP: 0,03
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.278.968/0001-72
Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA 133 TERREOTERREO / JARDIM OASIS / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092707305337874327

Informação obtida em 02/10/2023 08:14:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Certidão nº: 53043525/2023

Expedição: 02/10/2023, às 08:14:49

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.278.968/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cmdt@tst.jus.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.897.864-01

Certidão n°: 53043931/2023

Expedição: 02/10/2023, às 08:16:55

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **074.897.864-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br






ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



DECLARAÇÕES

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, DECLARA para os fins do Estabelecido no **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023** da Câmara Municipal de Cajazeiras – PB.

1.0-DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF – Art – 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de Outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0- DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, &2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0-DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

4.0-DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado DECLARA ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Cajazeiras/PB, 17 de Outubro de 2023.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS
DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.10.17 10:29:08
-03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Razão Social: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Nome Fantasia: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Certidão emitida às 12:22 de 29/09/2023.

Validade 30 dias



1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrais de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCO MW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **jk0z.IAF7**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB


Nº 190048/2023
 Emissão: 02/06/2023
 Validade: 29/11/2023
 Chave: 786Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Registro: 0000338145
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 350.000,00
 Data do Capital: 07/10/2021
 Faixa: 3



Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CASAS RESIDENCIAIS E PRÉDIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLÉO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMÓVEIS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM 07/10/2021)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133, TÉRREO, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/08/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000004441EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE

Registro: 0619783397

CPF: 070.***.***-79

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA

Registro: 1600453953

CPF: 979.***.***-91

Data Início: 04/10/2017



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 786Zx
 Impresso em: 02/06/2023 às 14:52:23 por: adapt, ip: 200.25.37.76



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 190048/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 29/11/2023

Chave: 786Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

Registro: 1601618808

CPF: 504.***.***-00

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA

CPF: 074.***.***-01

Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 786Zx
 Impresso em: 02/06/2023 às 14:52:23 por: adapt, ip: 200.25.37.76



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 190049/2023

Emissão: 02/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 1Zc51

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: GIZELLY GONÇALVES DUARTE

Registro: 0619783397

CPF: 070.***.***-79

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 04/11/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 31033



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1.073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTA MARIA

Data de Formação: 17/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 03/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 14:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 08:00 AS 12:00



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1Zc51
 Impresso em: 02/06/2023 às 14:54:08 por: adapt, ip: 200.25.37.76



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193431/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: A1Y59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
Registro: 1601618808
CPF: 504.***.***-00
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/06/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS
Data de Formação: 06/11/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000338145

CNPJ: 03.278.968/0001-72

Data Início: 12/04/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 07:00 AS 11:00



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1Y59
Impresso em: 13/09/2023 às 09:11:13 por: adapt, ip: 192.168.100.1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 187682/2023
 Emissão: 12/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: Dd931

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE MAGNO AMADOR DE SOUSA
 Registro: 1600453953
 CPF: 979.***.***-91
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 27/04/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 Atribuição: ART. 5º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
 Data de Formação: 07/12/2004

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL - UNINTER
 Data de Formação: 15/04/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga


Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 0000338145
 CNPJ: 03.278.968/0001-72
 Data Início: 04/10/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA
 Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
 Observação: CONTRATO - 04HRS/DIA. (08:00 ÀS 12:00)



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dd931
 Impresso em: 12/04/2023 às 08:38:36 por: adapt, ip: 170.82.175.2



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



DOCUMENTAÇÃO

ESPECÍFICA



Cajazeiras, 19 de outubro de 2023.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127082/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PB20160069262** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/03/2016** Baixada em: **14/04/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.659.739/0001-51**
Endereço do contratante: **RUA GASTAO DE MEDEIROS FORTE** Nº: **2425**
Complemento: **Bairro: BELA VISTA**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58806730**
Contrato: **005/2015** Celebrado em: **10/05/2015**
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GASTÃO MEDEIROS FORTE** Nº: **2425**
Complemento: **Bairro: JARDIM BELA VISTA**
Cidade: **SOUSA** UF: **PB** CEP: **58808270**
Data de início: **01/10/2015** Conclusão efetiva: **23/03/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.659.739/0001-51**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 20000.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 43200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 20000.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ASFALTO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, NA 1A ETAPA DO LOTEAMENTO PORTAL DO VALLE VERDE, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127082/2017
10/11/2017, 15:24
aad3x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aad3x



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 22/08/2025, 22:02:38
Agronomia da Paraíba



VERACRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51




ATESTADO

VERACRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 13.659.739/0002-51, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.045.469-7, COM SEDE NA GASTÃO DE MEDEIROS FORTE, Nº 2425, CEP 58.806-730, SOUSA - PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS DUAS RUAS PRINCIPAIS DE ACESSO LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO PORTAL DO VALLE VERDE, COM ENDEREÇO NA BR 230 KM 466 - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, DE PROPRIEDADE DA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ESTA OBRA FOI INICIADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2015 E TEVE SEU TÉRMINO EM 23 DE MARÇO DE 2016.

SOUSA - PARAÍBA, 11 DE ABRIL DE 2016.


RODRIGO BEZERRA GURGEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38
Chave de Impressão: aad0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

 **CREA-
PB**
Impresso em: 22/09/2022, às 08:38
Agronomia de Paraíba





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|-----------------|--|--------|------------|
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.00 | CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 01.01.01 | Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) (m2) | M2 | 100,00 |
| 01.01.02 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | UND | 1,00 |
| 01.01.03 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima | UND | 1,00 |
| 01.02.00 | LIMPEZA DO TERRENO | | |
| 01.02.01 | Corte de capoeira fina a foice | M2 | 43.200,00 |
| 01.02.02 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras | M2 | 46.800,00 |
| 01.02.03 | Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade utilizando trator sobre esteiras | M2 | 25.200,00 |
| 01.02.04 | Carga mecanizada de terra em caminhão basculante | M3 | 21.375,00 |
| 01.02.05 | Transporte de terra em caminhão basculante, cap. carga 12 t, potência 228 HP, velocidade média de 15 km/h, em bota fora, até/ DMT = 5 km | TON.KM | 53.437,50 |
| 01.03.00 | TOPOGRAFIA E SONDAAGEM | | |
| 01.03.01 | Sondagem de reconhecimento do subsolo com tubo de revestimento diâmetro 2 1/2" | M | 72,00 |
| 01.03.02 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M2 | 43.200,00 |
| 01.04.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | |
| 01.04.01 | Mobilização de equipamentos e máquinas | VB | 1,00 |
| 01.04.02 | Desmobilização de equipamentos e máquinas | VB | 1,00 |
| 02.00.00 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 02.01.00 | TERRAPLENAGEM | | |
| 02.01.01 | Escavação e carga em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras e pá-carregadeira sobre pneus | M3 | 9.360,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 22/09/2022, às 08:38
Agronomia da Paraíba





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

| | | | |
|----------|---|--------|-----------|
| 02.01.02 | Desmonte de rocha branda incluindo perfuração, carga de explosivos e detonação, com aplicação de malha convencional | M3 | 1.296,00 |
| 02.01.03 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, carga de explosivos e detonação, com aplicação de malha convencional | M3 | 432,00 |
| 02.01.04 | Escavação e espalhamento em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras, distância média de 100 m | | 9.360,00 |
| 02.01.05 | Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo escavado no local | M3 | 20.000,00 |
| 02.01.06 | Gabião tipo caixa, para execução de obra | M3 | 127,80 |
| 02.01.07 | Geotêxtil não tecido para estabilização de solos | M2 | 754,13 |
| 02.01.08 | Regularização de sub leito | M2 | 72.000,00 |
| 02.01.09 | Transporte de terra em caminhão basculante, cap. carga 12 t, potência 228 HP, velocidade média de 15 km/h, em bota fora, até/ DMT = 5 km | TON.KM | 32.040,00 |
| 02.02.00 | REVESTIMENTOS | | |
| 02.02.01 | Camada de sub-base em solo estabilizado granulometricamente sem mistura | M3 | 4.320,00 |
| 02.02.02 | Base de solo-cimento executado "In Loco". O custo indeniza as operacoes de execucao na pista, inclusive transporte da agua, cimento e transporte dos materiais, se aplica ao volume de solo-cimento executado, medido após a compactação, exclusive escavação | M3 | 1.440,00 |
| 02.02.03 | Reestabilização de base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação | M3 | 10.080,00 |
| 02.02.04 | Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação | M3 | 2.880,00 |
| 02.02.05 | Caminhão de transporte de material asfáltico 30000L, com cavalo mecanico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 Kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina - CHP diurno. Af_08/2015 | CHP | 38,00 |
| 02.02.06 | Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao CM-30 | M2 | 43.200,00 |
| 02.02.07 | Pintura de ligação com emulsao RR-2C, inclusive toda a | M2 | 43.200,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aad3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 22/09/2022, 08:38
Agronomia da Paraíba





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 13.659.739/00001-51



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

| | varrição mecanizada | | |
|-----------------|--|-----|-----------|
| 02.02.08 | Tratamento superficial duplo - TSD, com emulsao RR-2C | M2 | 43.200,00 |
| 02.02.09 | Ensaio de tratamento superficial duplo - com emulsao asfáltica | M2 | 43.200,00 |
| 03.00.00 | DRENAGEM | | |
| 03.01.00 | MEIO-FIOS | | |
| 03.01.01 | Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m pré-moldado no local concreto fck 15 MPa | M | 20.000,00 |
| 03.02.00 | BOCAS DE LOBO | | |
| 03.02.01 | Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa | UND | 25,00 |
| 03.02.02 | Boca-de-lobo simples de alvenaria bloco de concreto 19 x 19 x 39cm, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto fck=15 Mpa | UND | 12,00 |
| 03.02.00 | POÇOS | | |
| 03.02.01 | Poço de visita de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1 m, profundidade 2 m | UND | 15,00 |
| 03.02.02 | Poço de visita de alvenaria para galeria de águas pluviais, Ø 1 m, profundidade 4 m | UND | 5,00 |
| 03.03.00 | TUBOS | | |
| 03.03.01 | Tubo de concreto para dreno, concreto simples, Ø 500 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 | M | 5.500,00 |
| 03.03.02 | Tubo de concreto para dreno, concreto armado, Ø 1000 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 | M | 500,00 |
| 03.04.00 | CANALETAS | | |
| 03.04.01 | Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm | M | 120,00 |
| 03.04.02 | Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm | M | 120,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: aed3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/09/2022, às 08:38.
Agronomia da Paraíba





VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
 CNPJ Nº 13.659.739/00001-51



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: LOTEAMENTO PORTAL DO VALE VERDE
CIDADE: SOUSA - PARAÍBA
EMPRESA CONTRATADA: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

| | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 04.00.00 | SINALIZAÇÃO | | |
| 04.01.00 | HORIZONTAL | | |
| 04.01.01 | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | M2 | 1.800,00 |
| 04.02.00 | VERTICAL | | |
| 04.02.01 | Placa de sinalizacao preventiva vertical, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação | M2 | 50,63 |
| 05.00.00 | DIVERSOS | | |
| 05.01.00 | LIMPEZA FINAL | | |
| 05.01.01 | Limpeza final da obra | M2 | 43.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | |

SOUSA - PARAÍBA, 11 DE ABRIL DE 2016.

[Handwritten Signature]
 RODRIGO BEZERRA GRUGEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127082/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127082/2017
 22/09/2022, 08:38

Chave de Impressão: ead3x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/09/2022, às 08:38.
Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

109349/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Número da ART: 134900 | Tipo de ART: ART | Registrada em: 14/02/2001 | Baixada em: 05/06/2001 |
| Forma de registro: INICIAL | Participação técnica: INDIVIDUAL | | |
| Empresa contratada: L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI | | | |
| Contratante: L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI | | CPF/CNPJ: 08.797.573/0002-80 | |
| Endereço do contratante: R. BARAO DO RIO BRANCO, 793 | | Nº: | |
| Complemento: | Bairro: UF: PB | CEP: | |
| Cidade: CAJAZEIRAS | Celebrado em: | | |
| Contrato: 0 | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica | | |
| Valor do contrato: R\$ 0,00 | | | |
| Ação institucional: Outros | | | |
| Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO MARGEM DA BR 116 KM 435,70 | | Nº: 0 | |
| Complemento: | Bairro: SITIO CIPO | CEP: 58935000 | |
| Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS | UF: PB | | |
| Data de início: | Conclusão efetiva: | | |
| Finalidade: SEM DEFINIÇÃO | | | |
| Proprietário: L ARAUJO POSTO DE REVENDA DE COMBUSTIVEI | | CPF/CNPJ: 08.797.573/0002-80 | |

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.96 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA (ESTRUTURAS) 50 - EXECUCAO E PROJETO 510 M2; 1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 386.98 M2;**

Observações

Projeto e execucao de um posto de revenda de combustiveis

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 109349/2015
14/09/2015
yZwZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZwZ6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 14/09/2015 às 14:51.
Agrônomo da Paraíba



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



ATESTADO

O POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ Nº 08.797.573/0002-80, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, CONTENDO UMA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA (PILARES E TRELIÇAS) E TELHA DE ALUMÍNIO, COM ÁREA DE 510,00 M2, FUNDAÇÕES EM CONCRETO USINADO 25 MPA, RESTAURANTE EM ALVENARIA COM ÁREA DE 386,96 M2, COMO TAMBÉM PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMNTO DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO E TAMBÉM A REDE HIDRO SANITÁRIA, LOCALIZADO NA BR 116 - KM 435 - SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB, REGISTRADA NA INSPETORIA REGIONAL DO CREA/PB SOB A ART Nº 134.990.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|----------|--|-----|------------|
| 01.00.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.00 | CANTEIRO DE OBRAS | | |
| 01.01.01 | Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas | M2 | 50,00 |
| 01.01.02 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | UND | 1,00 |
| 01.02.00 | LIMPEZA DO TERRENO | | |
| 01.02.01 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores Ø até 15 cm utilizando trator sobre esteiras | M2 | 1.345,44 |
| 01.03.00 | TERRAPLENAGEM | | |
| 01.03.01 | Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto | M3 | 269,01 |
| 01.03.02 | Escavação em rocha - 3ª categoria, desmonte com uso de explosivos e perfuração manual profundidade até 2 m | M3 | 25,79 |
| 01.03.03 | Aterro mecanizado com reaproveitamento de solo | M3 | 67,27 |

LAURO ARAÚJO
LAURO ARAÚJO

L.ARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
 Agronomia de Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas




POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



| | | | |
|-----------------|---|----|--------|
| | escavado no local | | |
| 01.03.04 | Regularização de sub leito | M3 | 134,54 |
| 01.03.05 | Escavação carga e transporte em bota fora, c/ DMT = 5 km | M3 | 134,54 |
| 02.00.00 | INFRA-ESTRUTURA | | |
| 02.01.00 | CONCRETO ESTRUTUTAL | | |
| 02.01.01 | Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 20 MPa | M3 | 16,00 |
| 02.02.00 | FORMAS | | |
| 02.02.01 | Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos | M2 | 30,24 |
| 02.02.02 | Forma de madeira, compensado plastificado e = 18mm, travamento com tirantes aço Ca 50 6,3 mm e tensores | M2 | 20,16 |
| 02.02.03 | Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4 | M3 | 10,08 |
| 02.02.04 | Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 | M3 | 12,60 |
| 02.03.00 | LASTROS | | |
| 02.03.01 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm | M2 | 32,01 |
| 03.00.00 | SUPERESTRUTURA | | |
| 03.01.00 | CONCRETO ESTRUTUTAL | | |
| 03.01.01 | Concreto estrutural, c/ armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >8,0 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, usinado em central, Fck 25 MPa | M3 | 9,00 |
| 03.02.00 | FORMAS | | |
| 03.02.01 | Forma para lajes, com tábuas e sarrafos | M2 | 386,96 |
| 03.02.02 | Forma para vigas e pilares, com chapa compensada plastificada, e=12mm, pré-fabricada | M2 | 36,72 |
| 03.03.00 | LAJES E PAINÉIS | | |
| 03.03.01 | Laje pré-fabricada comum para forro, espessura da laje 12 cm, capeamento 4 cm, elemento de enchimento 8 cm | M2 | 386,96 |

Hilton Robin de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51


Chave de impressão: yZwZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



| | | | |
|-----------------|---|----|--------|
| 04.00.00 | ALVENARIA | | |
| 04.01.00 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | |
| 04.01.01 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia, traço 1:4 | M2 | 420,14 |
| 04.02.00 | ELEMENTOS VAZADOS | | |
| 04.02.01 | Elemento vazado de concreto 8 x 40 x 50 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 | M2 | 12,54 |
| 05.00.00 | COBERTURA | | |
| 05.01.00 | ESTRUTURA METÁLICA | | |
| 05.01.01 | Estrutura de aço para cobertura | M2 | 510,00 |
| 05.02.00 | ESTRUTURA DE MADEIRA | | |
| 05.02.01 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m | M2 | 386,96 |
| 05.03.00 | TELHAS | | |
| 05.03.01 | Cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação 35% | M2 | 386,96 |
| 05.03.02 | Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil ondulado | M2 | 510,00 |
| 05.03.03 | Materiais diversos, calhas e rufos | UN | 1,00 |
| 06.00.00 | ISOLAMENTO | | |
| 06.01.00 | ACÚSTICO | | |
| 06.01.01 | Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=20 mm | M2 | 48,06 |
| 06.02.00 | TÉRMICO | | |
| 06.02.01 | Isolamento térmico em laje ou piso empregando pedra britada solta, e=25 cm | M2 | 48,06 |
| 07.00.00 | ESQUADRIAS | | |
| 07.01.00 | JANELAS | | |
| 07.01.01 | Janela de madeira com batente | M2 | 25,00 |
| 07.01.02 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contra marcos | M2 | 4,00 |
| 07.02.00 | PORTAS | | |
| 07.02.01 | Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem | UN | 3,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZ6

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
Agronomia da Paraíba





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES




| | | | |
|-----------------|--|----|-------|
| 07.02.02 | Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem | UN | 10,00 |
| 07.02.03 | Porta de ferro, em chapa dupla, uma folha | M2 | 6,20 |
| 08.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | |
| 08.01.00 | CONJUNTO ELEVATÓRIO | | |
| 08.01.01 | Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 5 hp | UN | 1,00 |
| 08.02.02 | SANITÁRIOS | | |
| 08.02.03 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | UN | 8,00 |
| 08.02.04 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | UN | 12,00 |
| 08.02.05 | Fossa séptica pré-moldada Ø 3,12 m, altura 2,5 m para 100 contribuintes | UN | 1,00 |
| 08.02.06 | Sumidouro em anéis de concreto, poço Ø 3 m | M | 5,00 |
| 08.02.07 | Materiais diversos sanitários | UN | 1,00 |
| 08.03.00 | HIDRÁULICOS | | |
| 08.03.01 | Ponto de água, com tubo de PVC e conexões | UN | 12,00 |
| 08.03.01 | Materiais diversos hidráulicos | UN | 1,00 |
| 09.00.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 09.01.00 | ALIMENTAÇÃO | | |
| 09.01.01 | Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 KW | UN | 1,00 |
| 09.01.02 | Entrada de energia em poste particular da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | UN | 1,00 |
| 09.01.03 | Transformador para cabine primária de 500 KVA - 15 KV, 60 hz, alta tensão 13,2 KV, baixa tensão 220/127V | UN | 1,00 |
| 09.02.00 | ILUMINAÇÃO | | |
| 09.02.01 | Pontos de luz c/ luminárias | UN | 65,00 |
| 09.02.02 | Materiais diversos elétricos | UN | 1,00 |
| 09.03.00 | ALIMENTAÇÃO INTERNAS (TOMADAS) | | |
| 09.03.01 | Pontos de tomadas diversos | UN | 43,00 |
| 09.03.02 | Materiais diversos elétricos | UN | 1,00 |
| 09.04.00 | REFRIGERAÇÃO | | |
| 09.04.01 | Pontos de ar condicionado | UN | 6,00 |
| 09.04.02 | Materiais diversos elétricos | UN | 1,00 |
| 10.00.00 | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS | | |
| 10.01.00 | REDE TELEFONICA | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



Handwritten signature
 Wilson Robm de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51
 Chave de Impressão: yZwz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
 Agronomia da Paraíba





POSTO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



| | | | | | |
|----------|--|----|--------|-----|---------|
| 10.01.01 | Pontos telefônicos | UN | 5,00 | 15 | 542 |
| 10.01.02 | Materiais diversos de telefonia | UN | 1,00 | 100 | librica |
| 10.02.00 | REDE TELEFONICA | | | | |
| 10.02.01 | Pontos lógicos/internet | UN | 10,00 | | |
| 10.02.02 | Materiais diversos de lógica | UN | 1,00 | | |
| 11.00.00 | REVESTIMENTOS | | | | |
| 11.01.00 | REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS | | | | |
| 11.01.01 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 840,22 | | |
| 11.01.02 | Emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=30 mm | M2 | 120,45 | | |
| 11.01.03 | Massa única impermeável para parede com argamassa pré-fabricada, e=10 mm | M2 | 719,77 | | |
| 11.02.00 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | | | | |
| 11.02.01 | Azulejo assentado com cola especial à base de PVA, juntas a prumo | M2 | 120,45 | | |
| 12.00.00 | PISOS | | | | |
| 12.01.00 | CIMENTADOS | | | | |
| 12.01.01 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com impermeabilizante, e = 1,5 cm, c/ junta de PVC | M2 | 380,44 | | |
| 12.02.00 | CERÂMICOS | | | | |
| 12.02.01 | Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante dimensão: 30 x 30 cm | M2 | 386,96 | | |
| 12.03.00 | PAVIMENTAÇÃO | | | | |
| 12.03.01 | Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 | 672,70 | | |
| 12.03.02 | Meio fio granítico, rejuntado em cimento e areia, traço 1:3 | M | 113,45 | | |
| 12.03.03 | Boca-de-lobo de alvenaria de tijolo comum empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, emboço com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, concreto fck=20 MPa | UN | 12,00 | | |
| 12.03.04 | Canaleta em tubo de concreto meia-cana para águas pluviais, Ø 300 mm | M | 13,45 | | |
| 12.03.05 | Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm | M | 200,00 | | |
| 12.03.06 | Meio-fio e sarjeta 0,15 x 0,30 m moldado no local | | 101,11 | | |

12/11/2021
Rafael de Araújo

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

BR
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015




Certidão nº 109349/2015
14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwZG

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80
LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES



| | | | |
|-----------------|--|----|----------|
| | concreto fck 15 MPa | | |
| 13.00.00 | PINTURA | | |
| 13.01.00 | ESQUADRIAS | | |
| 13.01.01 | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | | 93,60 |
| 13.01.02 | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | | 20,40 |
| 13.02.00 | REVESTIMENTOS | | |
| 13.02.01 | Pintura com tinta látex PVA em parede, com duas demãos, sem massa corrida | | 1.439,54 |
| 14.00.00 | SEGURANÇA | | |
| 14.01.00 | COMBATE A INCÊNDIO | | |
| 14.01.01 | Central de alarme de incêndio para 24 pontos | UN | 1,00 |
| 14.01.02 | Abrigo para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 15 m | UN | 1,00 |
| 14.01.03 | Hidrante com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") | UN | 1,00 |
| 14.01.04 | Extintor de gás carbônico, capacidade 6 kg | UN | 20,00 |
| 14.01.05 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | UN | 15,00 |
| 14.01.06 | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg | UN | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 109349/2015, emitida em 14/09/2015



ESTA OBRA FOI INICIADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000 E TEVE SEU TÉRMINO EM 16 DE ABRIL DE 2001.

Cajazeiras/PB, 09 de Setembro de 2015.



POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
LAURO ARAÚJO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS
CNPJ Nº 08.797.573/0002-80

Hilton Rolim de Araújo

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA".

Nº: RENE MOESIA
 Sub: ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
 Reconheço (POR AUTENTICIDADE) a Firma de: HILTON ROLIM DE ARAÚJO.
 Em testemunho da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 09/09/2015.
 Paraíba, dia 09 de setembro de dois mil e quinze (15/09/2015).
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal S-Acc42374-OTDO 5
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br
 EMQULM. R\$: 7,00 FARPEN R\$: 0,23 FEPJ R\$: 0,22
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A

LARAÚJO - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



Certidão nº 109349/2015
 14/10/2021, 14:51

Chave de Impressão: yZwz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2015 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:51.
 Agronomia de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

108912/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **C00009346** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/07/2009 Baixada em: 27/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: 12.722.534/0001-00
Endereço do contratante: PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº:
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000
Contrato: 0 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 320.603,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PERIMETRO IRRIGADO SAO GONCALO Nº: 0
Complemento: Bairro: DISTRITO SAO GONCALO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58804000
Data de início: 16/12/2008 Conclusão efetiva: 08/08/2009
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **JUSG JUNTA DE USU DA A DO PER I S G** CPF/CNPJ: 12.722.534/0001-00
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 15 - EXECUÇÃO 4800 M2;

Observações

RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE COCÓ NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NA CIDADE SOUSA CONFORME TOMADA DE PRECÓ N.º 001/2008 DO PROCESSO N.º 003/2008. CONTRATANTE : JUSG - JUNTA DE USUÁRIOS DA ÁGUA DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108912/2015
20/08/2015
WY3Zx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WY3Zx



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/08/2015 às 14:50
Agrupamento de Paraíba



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE SÃO GONÇALO (JUSG), INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.722.534/0001-00, COM ENDEREÇO NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO - S/N - NA CIDADE DE SOUSA - ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, ATESTA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72 COM SEDE NA RODOVIA BR 230, S/N - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS PARAÍBA, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, CREA Nº 1601818808, EXECUTOU E CONCLUIU COM EFICIÊNCIA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO, NO PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NO ESTADO DA PARAÍBA. ESTA OBRA SE ENCONTRA REGISTRADA SOB A ART DE Nº 0000C00009346.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



ESTA OBRA FOI INICIADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008 E TEVE SEU TÉRMINO EM 08 DE AGOSTO DE 2009.

NESTA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS, RELACIONADOS NAS PLANILHAS QUE SEGUEM:

Cajazeiras/PB 17 de Agosto de 2015.

Josimar Virgílio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-
PB**

Impresso em: 14/10/2021, às 14:50.
Agronomia de Paraíba



OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ PARA A INSTALAÇÃO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE CÔCO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|---|------------------|----------|
| 1.1 | Reforma da cobertura com telha fibrocimento perfil ondulad. espessura de 6mm, compreendendo: telhas, capote e toda a ferragem de vedação e fixação, com reaproveitamento de 90% das telhas existentes | m2 | 1.281,00 |
| 1.2 | Reforma e limpeza de calha pluvial da cobertura, construída em lâmina de chapas de aço galvanizado, incluindo reposição das lâminas danificadas (10%). | m2 | 260,00 |
| 1.3 | Recuperação da cobertura com telha tipo colonial, com substituição parcial de telhas, caibros e ripas, com reaproveitamento de 70% das telhas e madeiras | m2 | 409,50 |
| 2.1 | Demolição de alvenaria dupla de tijolos comuns com argamassa e reboco de argamassa de areia e cimento | m3 | 243,19 |
| 2.2 | Demolição manual de concreto armado, vigas e pilstras | m3 | 12,30 |
| 3.1 | Escavação manual em obras isoladas para fundação das alvenarias | m3 | 20,62 |
| 3.2 | Alvenaria de fundação em tijolos comum com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | m3 | 13,75 |
| 3.3 | Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5 | m2 | 366,19 |
| 4.1 | Paredes | SUB TOTAL | |
| 4.1.1 | Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco | m2 | 732,38 |
| 4.1.2 | Revestimento em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, na cor a ser indicada pela fiscalização, com a utilização de cimento cola. | m2 | 227,19 |
| 4.2 | Pisos | SUB TOTAL | |
| 4.2.1 | Piso tipo industrial monolítico e=4mm sobre lastro, inclusive lastro e acabamento | m2 | 424,78 |


Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:50.
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



| | | | |
|------------|--|----|----------|
| 4.2.2 | Piso tipo cimentado em argamassa de cimento e areia traço 1:4, com 2cm de espessura, inclusive lastro | m2 | 1.088,54 |
| 4.2.3 | Regularização de base ou lastro p/ revestimento c/ materiais cerâmicos s/ aditivo impermeabilizante | m2 | 73,56 |
| 4.2.4 | Piso em cerâmica PEI 05, 1.ª qualidade, inclusive rodapé, na cor a ser indicada pela fiscalização, para WC, vestiários e tanques de lavagem, coma a utilização de argamassa de cimento/cola. | m2 | 73,56 |
| 4.2.5 | Piso em concreto armado, malha 0,20x0,20 x 3/16, com 10 cm de espessura, 250kg/m3 para galpão e passagem de caminhão | m3 | 25,59 |
| 4.2.6 | Piso em cimento natural traço 1:4, inclusive lastro, para galpões | m2 | 302,80 |
| 4.2.7 | Piso em cimento natural, traço 1:4, para calçadas externas preexistentes | m2 | 213,81 |
| 4.2.8 | Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para o pátio de secagem | m2 | 302,80 |
| 4.2.9 | Piso em cimento natural sob lastro, traço 1:4, para área de descarga | m2 | 86,88 |
| 5.1 | | | |
| 5.1 | Pintura em paredes internas e externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco | m2 | 2.419,06 |
| 5.2 | Pintura em forros de concreto com tinta a base de água, na cor branca, em 2 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco | m2 | 67,06 |
| 5.3 | Pintura à óleo, em esquadrias de ferro, em duas demãos, inclusive linchamento, tratamento ante-oxidante e pintura. | m2 | 195,43 |
| 5.4 | Pintura à óleo, em esquadrias de madeira, compreendendo linchamento, emassamento, inclusive alizarios e forramentos | m2 | 75,90 |
| 5.5 | Pintura com tinta a base de látex em paredes internas três demãos | m2 | 270,32 |
| 6.1 | | | |
| 6.1 | Portas externas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive forramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens. | m2 | 7,56 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Josimar Virgílio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiã - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 14/10/2021, às 14:50.
Agronomia da Paraíba





| | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|
| 6.2 | Portas internas confeccionada em madeira de lei, de acabamento normal, inclusive foramentos e alizarios tudo no padrão existente, inclusive forramento e ferragens. | m2 | 25,20 |
| 6.3 | Reforma de portões em chapa de ferro corrugado ou ondulado com aproveitamento parcial das chapas (60%), inclusive jateamento, aplicação de fosfatizante, pintura ante oxidante, guarnições, ferragens e fechaduras | m2 | 64,00 |
| 6.4 | Portões de correr em chapa de ferro corrugado, inclusive trilhos, calhas, ferragens e fechaduras | m2 | 33,60 |
| 6.5 | Janela, esquadria e portas em alumínio e vidro, fornecimento e instalação (esquadria de alumínio com vidro de 3mm) | m2 | 40,65 |
| 6.6 | Portinholas em madeira de lei de acabamento normal, para cubículos dos sanitários e chuveiros, inclusive tranças, foramentos e dobradiças. | m2 | 12,96 |
| 6.7 | Colocação de vidros fantasia translúcidos com 3mm e fixação com massa | m2 | 11,58 |
| 7.1 | Hidráulicas | SUB TOTAL A | |
| 7.1.1 | Instalação completa de pontos de água para edificações de acabamento normal, inclusive ferragens (torneiras, chuveiros, descargas e duchas) | pontos | 25,00 |
| 7.1.2 | Fornecimento e instalação de lavatório c/ coluna, inclusive suportes e equipagem para toalhas, saponáceos e papeis. | pontos | 5,00 |
| 7.1.3 | Fornecimento e instalação de pia em aço inoxidável com 2,30m, (2 c/ duas cubas e 1 com cuba simples) inclusive bancada de sustentação, torneira e sifão | und | 3,00 |
| 7.2 | Caixa d'água | SUB TOTAL B | |
| 7.2.1 | Fundação | | |
| 7.2.1.1 | Escavação manual em material de primeira categoria até 4,5m de profundidade | m3 | 32,67 |
| 7.2.1.2 | Reaterro compactado manualmente com aproveitamento do material escavado | m3 | 3,84 |
| 7.1.1.3 | Alvenaria de fundação de pedra argamassada, traço 1:4 | m3 | 6,87 |
| 7.1.1.4 | Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m | m | 3,50 |
| 7.2.2 | Torre | SUB TOTAL C | |
| 7.2.2.1 | Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m | m | 10,50 |

Josimar Virgínia Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50

Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021, 14:50
Agronomia da Paraíba





| | | | |
|---------|---|--------------------|-------|
| 7.2.2.2 | Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante | m | 4,71 |
| 7.2.2.3 | Chapisco sobre superfície vertical em alvenaria argamassada cimento e areia traço 1:3 | m2 | 87,92 |
| 7.2.2.4 | Reboco interno, base lisa, traço 1:1:5, com 2cm de espessura e aplicação de impermeabilizante | m2 | 87,92 |
| 7.2.3 | Complementos | SUB TOTAL D | |
| 7.2.3.1 | Escada de marinho e guarda corpo, inclusive pintura. | m | 10,00 |
| 7.2.3.2 | Porta em chapa de aço corrugada ou lisa, inclusive ferragens e fechadura | m2 | 2,10 |
| 7.2.3.3 | Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12 5 de pedra de mão, para confecção de calçada externa | m3 | 2,96 |
| 7.2.3.4 | Pintura em paredes externas com tinta a base de água (HIDRACOR ou similar), na cor indicada pela fiscalização, em 3 demãos, incluindo linchamento, raspagem, emassamento e retoques em reboco | m2 | 87,92 |
| 7.2.4 | Bombeamento | SUB TOTAL E | |
| 7.2.4.1 | Fornecimento e instalação de poste de jardim, para bomba do poço | und | 1,00 |
| 7.2.4.2 | Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba KSB HYDROBLOC S 100 1,00 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar o poço profundo. | com- junto | 1,00 |
| 7.2.4.2 | Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba M4R -14 X, 1 CV, monofásico, ou similar, inclusive fiação e disjuntor de comando, para equipar a cisterna da caixa d'água. | com- junto | 1,00 |
| 7.2.4.3 | Conjunto de tubulações de recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba submersa do poço profundo | com- junto | 1,00 |
| 7.2.4.3 | Conjunto de tubulações de sucção e recalque, inclusive tubos conexões e peças especiais para a bomba da cisterna | com- junto | 1,00 |
| 7.3 | Sanitárias | SUB TOTAL F | |
| 7.3.1 | Pontos de esgoto completo, inclusive ratos sifonados. | und | 20,00 |
| 7.3.2 | Fornecimento de conjunto de lavatório com coluna em louça, com torneira, engate, parafusos, válvula e quite de acessórios (saboneteiras, cabides) | und | 5,00 |
| 7.3.3 | Fornecimento de conjunto de sanitário de louça com descarga acoplada, vedações, papelera e parafusos | und | 8,00 |

Josimar Virgílio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 14/10/2021, às 14:50.
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50
Chave de impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



| 7.4 | Fossa séptica | SUB TOTAL G | |
|-------|--|-------------|--------|
| 7.4.1 | Escavação manual de obras isoladas até 3m de profundidade | m3 | 64,38 |
| 7.4.2 | Alvenaria de elevação dupla (20 cm) de tijolos furados para o corpo da fossa, argamassa de cimento e areia traço 1:5 | m2 | 36,00 |
| 7.4.3 | Reaterro manual com reaproveitamento da escavação, compactação manual. | m3 | 29,49 |
| 7.4.4 | Fornecimento de assentamento de anel de concreto pré-moldado com DNT 1,20 m e 0,50 altura, inclusive tampa, para confecção de sumidouro | m | 3,00 |
| 7.4.5 | Confecção de tampa de concreto armado, consumo de 250kg/m3, com 0,15 cm de espessura para a fossa | m3 | 0,90 |
| 7.4.6 | Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais | m | 123,00 |
| 7.5 | Drenagem das áreas internas | SUB TOTAL H | |
| 7.5.1 | Pontos de esgoto, inclusive ralos sifonados e grades das caixas de drenagem | und | 15,00 |
| 7.5.2 | Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgoto, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais, para drenagem das áreas internas inclusive câmara fria | m | 200,00 |
| 8.1 | Escavação manual em obras isoladas até 3m de profundidade para os poços, caixas de visita e filtro | m3 | 20,62 |
| 8.2 | Alvenaria de elevação simples (10cm) em tijolos furado tipo comercial e argamassa de cimento e areia, traço 1:5 | m2 | 5,78 |
| 8.3 | Reboco em alvenaria de tijolos, argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2cm espessura, inclusive chapisco | m2 | 49,76 |
| 8.4 | Concreto armado para confecção de tampas e fundos dos reservatórios, 0,15 m c/ aplicação de impermeabilizante | m3 | 23,33 |
| 8.5 | Concreto simples com consumo de 200Kg/m3, com 12% de pedra de mão, para confecção dos fundos dos poços e filtro | m3 | 22,19 |
| 8.6 | Fornecimento e instalação de tubos de PVC para esgotamento, DNT 100mm, inclusive conexões e peças especiais | m | 33,44 |
| 8.7 | Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2m | m | 3,50 |

Josimar Virgílio Rodrigues
Presidente da JUSG
CNPJ 12.722.534/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Certidão nº 108912/2015
14/10/2021, 14:50
Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 14/10/2021 às 14:50
Agronomia da Paraíba





| | | | |
|--|--|----------|--------|
| 8.8 | Fornecimento e instalação de anel de concreto armado com DNT de 2,5m | m | 3,00 |
| 8.9 | Fornecimento e instalação de grade de ferro barra chata para grade do filtro | m2 | 0,20 |
| 8.10 | Fornecimento e instalação de conjunto eletro bomba de rotor abert, monofásico de 0,5CV, 220 W, inclusive, registros, luvas de união curvas, reduções, adaptadores, fiação eletroduto e disjuntor | conjunto | 2,00 |
| 9.1 | Ferro de PVC, fornecimento e colocação, com sustentação em hastes e fios metálicos, inclusive acabamentos | m2 | 421,34 |
| 9.2 | Carga de material de segunda categoria, medido no corte, com a utilização de pá carregadeira, para bota-fora dos resíduos das demolições | m3 | 217,47 |
| 9.3 | Transporte complementa de material de 2ª categoria, com empolamento de 41%, medido no corte, utilizando caminhão basculante, distância de até 3Km, para bota-fora dos resíduos das demolições. | m3/Km | 217,47 |
| 9.4 | Aterro compactado manualmente utilizando material oriundo das demolições, para fechamento da estrutura de recepção de arroz | m3 | 38,03 |
| 10.1 | Mobilização de equipamentos e equipes | % | 0,50 |
| 10.2 | Desmobilização de equipamentos e equipes | % | 0,50 |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO SEM BDI | | | |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 20% | | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 108912/2015, emitida em 20/08/2015



Josimar Virgílio Rodrigues
 Presidente da JUSG
 CNPJ 12.722.534/0001-00

Certidão nº 108912/2015
 14/10/2021, 14:50
 Chave de Impressão: WY3Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2015 e contém folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 14/10/2021, às 14:50.
Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
191205/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **GIZELLY GONÇALVES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**
Registro: **31033PB** RNP: **0619783397**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PB20230501740** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2023** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-AUTOR**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Baixo: **centro**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **002372/022** Celebrado em: **14/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 530.928,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ANTÔNIO FELIX ROLIM** Nº: **S/N**
Complemento: Baixo: **BAIRRO REMÉDIOS**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **23/11/2022** Conclusão efetiva: **23/11/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 552.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 580.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 34.85 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FORMAS > #1299 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 228.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > DOSAGEM > #1329 - ARGAMASSA 15 - EXECUÇÃO 1118.18 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191205/2023
12/07/2023, 08:09
yC5YY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yC5YY



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 12/07/2023, às 08:15
Agência da Paraíba



ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA – OPERACIONAL

Atesto para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, EXIGENCIA ESTABELECIDA EM SEU EDITAL E ANEXOS**, conforme Tomada de Preços Nº 00003/2022 e Contrato Nº 00237/2022 foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executadora a empresa: **MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil Autor o **S.R: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no CREA/PB sob o Nº **160.161.880-8** e ART de Execução de Nº **PB20220491722** e pela Eng. Civil a Co-autora: **GIZELLY GONÇALVES DUARTE**, inscrita no CREA/PB sob o Nº **061.978.339-7** e ART de Execução Nº **PB20230501740** complementada pela ART de Fiscalização Nº **PB20230502157**.

Contrato de Nº **00237/2022**

Valor do Contrato Inicial: R\$ 530.928,95 (Quinhentos e Trinta Mil Novecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Cinco Centavos).

Valor executado do Contrato Inicial: R\$ 525.889,60 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 212.987,08 (Duzentos e Doze Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oito Centavos).

Valor do 2º Aditivo de Contrato: R\$ 51.277,23 (Cinquenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos).


Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB, fica considerado, a partir dessa data, cumprindo total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras -PB,04 de Julho de 2023.



Jose Gustavo Marcolino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 160.161.880-8
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: YCSYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 12/07/2023, às 08:15
Agronomia de Paraíba





| | | | |
|---------------------|--|--|--------|
| OBRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM | DATA BASE | set/21 |
| ENDEREÇO | RUA ANTONIO FELIX ROLIM | BDI | 25,97% |
| EMPRESA EXECUTORA | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - SETEMBRO 2021 COM DESONERAÇÃO | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | 01/11/2022 A 18/05/2023 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS) | |
| DATA | 22 DE JUNHO DE 2023 | | |

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 18/05/2023 | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------|------|------------|-------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | EXECUTADOS ATÉ DIA 12/05/2023 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 25,82 | 25,82 |
| 2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 25,82 | 25,82 |
| 2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 103,17 | 103,17 |
| 2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 251,50 | 251,50 |
| 2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 342,40 | 342,40 |
| 2.6 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 70,72 | 70,72 |
| 2.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 267,30 | 267,30 |
| 2.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 14,84 | 14,84 |
| 2.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 14,84 | 14,84 |
| 3 | SUPERESTRUTURA | | | | | |
| 3.1 | 84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | SINAPI | M2 | 228,87 | 228,87 |
| 3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 385,30 | 385,30 |
| 3.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 331,00 | 331,00 |
| | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 3,90 | 3,90 |
| 3.5 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 519,90 | 519,90 |
| 3.6 | 94966 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 20,01 | 20,01 |
| 3.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 20,01 | 20,01 |
| 4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | |
| 4.1 | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | 2,00 |
| 4.2 | S12289 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza-andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 1,00 | 0,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15

Chave de impressão: YCSYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 12/07/2023, 08:15
Agronomia de Paraíba



| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|--------|----|----------|----------|
| 4.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 18,00 | 18,00 |
| 4.4 | 100880 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8,00 | 8,00 |
| 4.5 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14,00 | 14,00 |
| 4.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 24,00 | 24,00 |
| 4.7 | S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc..) | ORSE | m | 27,00 | 27,00 |
| 4.8 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5,00 | 5,00 |
| 5 ESQUADRIAS | | | | | | |
| 5.1 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 6,71 | 6,71 |
| 5.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 10,00 | 10,00 |
| 5.3 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | 2,00 |
| 5.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 23,05 | 23,05 |
| 5.5 | S12105 | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferroho e dobradiças conforme desenho | ORSE | m2 | 29,41 | 29,41 |
| 5.6 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 44,52 | 44,52 |
| 5.7 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 21,97 | 21,97 |
| 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 6.1 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 38,00 | 38,00 |
| 6.2 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 15,00 | 15,00 |
| 6.3 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UN | 9,00 | 9,00 |
| 6.4 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | SINAPI | UN | 26,00 | 26,00 |
| 6.5 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | SINAPI | UN | 3,00 | 3,00 |
| 6.6 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 45,00 | 45,00 |
| 7 ELEVAÇÃO | | | | | | |
| 7.1 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 580,83 | 580,83 |
| 8 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 8.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 460,88 | 460,88 |
| 8.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 460,88 | 460,88 |
| 8.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 326,58 | 326,58 |
| 8.4 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3 0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 142,10 | 142,10 |
| 9 REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 9.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.344,39 | 1.344,39 |
| 9.2 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.118,18 | 1.118,18 |
| 9.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 226,21 | 226,21 |
| 9.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 57,12 | 57,12 |
| 9.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 169,09 | 169,09 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023




Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: YC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



| | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|---------|----|----------|----------|
| 9.6 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014 | SINAPI | M2 | 1.118,18 | 1.118,18 |
| 9.7 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.118,18 | 1.118,18 |
| 9.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 3.082,63 | 3.082,63 |
| 9.9 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2018 | SINAPI | M2 | 438,97 | 438,97 |
| 9.10 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 216,80 | 216,80 |
| 9.11 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 216,80 | 216,80 |
| 10 | COBERTA | | | | | |
| 10.1 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 367,72 | 367,72 |
| 10.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 367,72 | 367,72 |
| 10.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 68,82 | 68,82 |
| 10.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 13,79 | 13,79 |
| 10.5 | 96108 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 216,80 | 216,80 |
| 10.6 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, PLÁSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6,00 | 6,00 |
| 10.7 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 134,10 | 134,10 |
| 11 | ADITIVO 01 | | | | | |
| 11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 11.1.1 | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018 | SINAPI | UN | 11,00 | 11,00 |
| 11.1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 69,31 | 69,31 |
| | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 250,22 | 250,22 |
| 11.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 17,48 | 17,48 |
| 11.1.5 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SINAPI | M3 | 0,88 | 0,88 |
| 11.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | |
| 11.2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018 | SINAPI | M3 | 71,10 | 71,10 |
| 11.3 | INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 11.3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 33,32 | 33,32 |
| 11.3.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 16,42 | 16,42 |
| 11.3.3 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 27,14 | 27,14 |
| 11.3.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 45,94 | 45,94 |
| 11.3.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 24,17 | 24,17 |
| 11.3.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017 | SINAPI | KG | 10,13 | 10,13 |
| 11.3.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3,10 | 3,10 |
| 11.3.8 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 3,10 | 3,10 |
| 11.4 | SUPERESTRUTURA | | | | | |
| 11.4.1 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 30,30 | 30,30 |
| 11.4.2 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 15,40 | 15,40 |
| 11.4.3 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 30,30 | 30,30 |
| | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 14,95 | 14,95 |
| 11.4.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 3,43 | 3,43 |
| 11.4.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,17 | 0,17 |
| 11.4.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0,17 | 0,17 |
| 11.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | |
| 11.5.1 | 96557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018 | SINAPI | M2 | 102,82 | 102,82 |
| 11.6 | ELEVAÇÃO | | | | | |




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: YC6YY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



| | | | | | | |
|---|----------|--|---------|----|----------|----------|
| 11.6.1 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014 | SINAPI | M2 | 15,15 | 15,15 |
| 11.7 REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 11.7.1 | C1084 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 466,26 | 466,26 |
| 11.7.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 130,54 | 130,54 |
| 11.7.3 | 00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO GOR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO. E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO) | SINAPI | M2 | 410,74 | 410,74 |
| 11.7.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_09/2014 | SINAPI | M2 | 55,52 | 55,52 |
| 11.7.5 | 88850 | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 90X90CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 70,65 | 70,65 |
| 11.7.6 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 90,82 | 90,82 |
| 11.7.7 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_05/2014 | SINAPI | M2 | 67,86 | 67,86 |
| 11.7.8 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 15,15 | 15,15 |
| 11.7.9 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2014 | SINAPI | M2 | 70,03 | 70,03 |
| 11.7.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 70,03 | 70,03 |
| 11.7.11 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.413,62 | 2.413,62 |
| 11.8 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 11.8.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 466,26 | 466,26 |
| 11.9 COBERTURA | | | | | | |
| 11.9.1 | S00276 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itaipaviana ou similar, com reposição de 20% do material | ORSE | m2 | 581,27 | 581,27 |
| 11.9.2 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 581,27 | 581,27 |
| 11.9.3 | 113124 | Perfil Apo. UDC Enrijecido 127 x 50 x 5,01(kg/m) - SAE 1008/1012 | ORSE | kg | 727,86 | 727,86 |
| 11.9.4 | 92800 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2,00 | 2,00 |
| 11.9.5 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 28,23 | 28,23 |
| 11.9.6 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 28,23 | 28,23 |
| 12 ADITIVO 02 | | | | | | |
| 12.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | |
| 12.1.1 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018 | SINAPI | UN | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.2 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4,00 | 4,00 |
| 12.1.3 | S01125 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm | ORSE | un | 1,00 | 1,00 |
| 12.1.4 | S01126 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm | ORSE | un | 5,00 | 5,00 |
| 12.1.5 | S01135 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm | ORSE | un | 10,00 | 10,00 |
| 12.1.6 | S01136 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 32mm | ORSE | un | 15,00 | 15,00 |
| 12.1.7 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | 1,00 |
| 12.1.8 | S01488 | Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2" | ORSE | un | 2,00 | 2,00 |
| 12.1.9 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2,00 | 2,00 |
| 12.1.10 | S01037 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bóia e rosca p/ registro diâmetro = 25mm x 3/4" | ORSE | un | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.11 | C0488 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm | SEINFRA | UN | 5,00 | 5,00 |
| 12.1.12 | C0507 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) | SEINFRA | UN | 5,00 | 5,00 |
| 12.1.13 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10,00 | 10,00 |
| 12.1.14 | S01134 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 20mm | ORSE | un | 10,00 | 10,00 |
| 12.1.15 | S04964 | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | ORSE | un | 10,00 | 10,00 |
| 12.1.16 | S01149 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 20mm | ORSE | un | 15,00 | 15,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: YCSYY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 12/07/2023, às 08:15



| | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|---------|----|--------|--------|
| 12.1.17 | S01150 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | ORSE | un | 10,00 | 10,00 |
| 12.1.18 | S01151 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | ORSE | un | 5,00 | 5,00 |
| 12.1.19 | I10358 | Registro esfera PVC soldável Ø 32mm | ORSE | un | 2,00 | 2,00 |
| 12.1.20 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | 1,00 |
| 12.1.21 | I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.22 | I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.23 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.24 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 6,00 | 6,00 |
| 12.1.25 | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1,00 | 1,00 |
| 12.2 | FOSSA | | | | | |
| 12.2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 9,23 | 9,23 |
| 12.2.2 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 21,45 | 21,45 |
| 12.2.3 | 96819 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 6,15 | 6,15 |
| 12.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 21,45 | 21,45 |
| 12.2.5 | S11380 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar | ORSE | m2 | 6,15 | 6,15 |
| 12.2.6 | 94985 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3,08 | 3,08 |
| 12.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| 12.3.1 | S13176 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar | ORSE | un | 68,00 | 68,00 |
| 12.3.2 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 35,00 | 35,00 |
| 12.3.3 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | 6,00 |
| 12.3.4 | S02481 | Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | ORSE | m | 30,00 | 30,00 |
| 12.3.5 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 400,00 | 400,00 |
| 12.3.6 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 400,00 | 400,00 |
| 12.3.7 | S12223 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exklusive disjuntores | ORSE | un | 2,00 | 2,00 |
| 12.3.8 | S12984 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | ORSE | un | 20,00 | 20,00 |
| 12.3.9 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 100,00 | 100,00 |
| 12.3.10 | S12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 06 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exklusive disjuntores | ORSE | un | 1,00 | 1,00 |
| 12.4 | SUPREESTRUTURA QUADRA | | | | | |
| 12.4.1 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 159,76 | 159,76 |
| 12.4.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 102,38 | 102,38 |
| 12.4.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 42,58 | 42,58 |
| 12.4.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3,65 | 3,65 |
| 12.4.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 3,65 | 3,65 |
| 12.5 | ELEVAÇÃO | | | | | |
| 12.5.1 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 30,55 | 30,55 |
| 12.6 | REVESTIMENTOS | | | | | |
| 12.6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 152,50 | 152,50 |
| 12.6.2 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 152,50 | 152,50 |
| 12.7 | ESQUADRIAS | | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
12/07/2023, 08:15
Chave de Impressão: YCSYY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 12/07/2023, 08:08:15
Agronomia da Paraíba

| | | | | | | |
|--------|--------|--|--------|----|-------|-------|
| 12.7.1 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6,00 | 6,00 |
| 12.7.2 | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 34,31 | 34,31 |
| 12.7.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 1,00 | 1,00 |
| 12.7.4 | S12105 | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrotho e dobradiças conforme desenho | ORSE | m2 | 4,90 | 4,90 |

José Gustavo Marques
 Engenheiro Civil - 191205/2023
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Secretaria de Planejamento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 191205/2023, emitida em 12/07/2023



Certidão nº 191205/2023
 12/07/2023, 08:15

Chave de Impressão: YC5YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2023 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 12/07/2023, às 08:15.
 Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

177190/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1574/1995 PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20210419115** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/12/2021** Baixada em: **27/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvencio cameiro**
Complemento:

Bairro: **centro**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Nº: **253**
CEP: **58900000**

Contrato: **00291/2021**

Celebrado em: **20/12/2021**

Valor do contrato: **R\$ 380.206,90**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOCA CLAUDINO E SEVERINO CORDEIRO**

Nº: **186**

Complemento:

Bairro: **centro e zona norte**

Cidade: **Cajazeiras**

UF: **PB**

CEP: **58900000**

Data de início: **27/12/2021**

Conclusão efetiva: **28/02/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 180.53 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1026.72 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 171.81 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PARAÍBA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 83 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 177190/2022
03/06/2022, 13:53
3570C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3570C

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: **13/06/2022, 08:16:47**
Agronomia da Paraíba



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



ATESTO TOTAL DE CAPACIDADE TECNICA – OPERACIONAL

Atesto, para devidos fins de direito, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOSE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB EXIGENCIA ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço Nº: 00010/2021 e contrato Nº:00291/2021 foram executados em conformidade com todas as exigencias desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob Nº: **03.278.968/0001-72**, sendo o Eng. Civil/Responsavel Tecnico o **S.R.: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no **CREA/PB sob Nº: 160.161.880-8** e ART de Execução de nº: **PB 20210419115** complementanda pela ART de fiscalização nº: **PB 20220432989**.

Contrato de nº: **00291/2021**

Valor do Contrato inicial: 380.206,90 (Trezentos e Oitenta Mil, Duzentos e Seis Reais e Noventa Centavos)


Valor Executado do Contrato inicial: 364.288,69 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais, Sessenta e Nove Centavos)

Valor do 1º aditivo do Contrato: 189.976,30 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais, e Trinta centavos)

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras – PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade do objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras –PB 26 de maio de 2022



José Gustavo Marcolino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA PB nº: 161.876.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

José Gustavo Marcolino Manguiera
Engenheiro – Fiscal
Portaria de nº:320.2021.CCS3
CREA nº 161676820-7
Secretaria de Planejamento

nel Juvêncio Carneiro, 253 – Centro – Cajazeiras – Paraíba – CEP: 58900-000
Fone: (83) 3531-4383 – Ramal 219



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 1 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba





| | | | |
|----------------------|---|--|--------|
| Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA | | nov/21 |
| Endereço: | AVENIDA SEVERINO CORDEIRO | | 25,97% |
| Empresa Executora: | Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - AGOSTO 2021 COM DESONERAÇÃO | |
| Período de Execução: | 03/01/2022 A 29/04/2022 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S: 85,69%(HORA), 48,16%(MÊS) | |
| Data: | 16 de MAIO de 2022 | | |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 29/04/2022

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | |
|------|--------|--|-------|-------------|-------------------------------|
| | | | | CONTRATADO | EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022 |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m² | 3,00 | 3,00 |
| 1.2 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,43 | 0,43 |
| 2.0 | | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m² | 9,16 | 9,16 |
| 2.2 | S00077 | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água | m³ | 15,37 | 15,37 |
| 3.0 | | INFRAESTRUTURA | | | |
| 3.1 | 94979 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0,54 | 0,54 |
| 3.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 46,20 | 46,20 |
| 3.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 148,00 | 148,00 |
| 3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 22,90 | 22,90 |
| 3.5 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3,91 | 3,91 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

José Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA PB 16119/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia de Paraíba



| | | | | | |
|-----|--------|--|----|--------|--------|
| 3.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3,91 | 3,91 |
| 4.0 | | SUPERESTRUTURA | | | |
| 4.1 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 40,50 | 40,50 |
| 4.2 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4,59 | 4,59 |
| 4.3 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4,59 | 4,59 |
| 4.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 88,85 | 88,85 |
| 4.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 46,20 | 46,20 |
| 5.0 | | ALVENARIA | | | |
| 5.1 | 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 171,81 | 171,81 |
| 6.0 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| 6.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 22,90 | 22,90 |
| 7.0 | | REVESTIMENTO | | | |
| 7.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 343,62 | 343,62 |
| 7.2 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 5MM. SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 343,62 | 343,62 |
| 7.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 231,80 | 231,80 |
| 7.4 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 86,22 | 86,22 |
| 8.0 | | ESQUADRIAS | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba



| | | | | | |
|------|--------|--|-------|----------|----------|
| 8.1 | 91844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 14,00 | 14,00 |
| 8.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18,90 | 18,90 |
| 8.3 | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 21,74 | 21,74 |
| 8.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12,50 | 12,50 |
| 8.5 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 6,00 | 6,00 |
| 8.6 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 10,00 | 10,00 |
| 9.0 | | PISO | | | |
| 9.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 113,61 | 113,61 |
| 9.2 | 88477 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 113,61 | 113,61 |
| 9.3 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 180,53 | 180,53 |
| 9.4 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 165,87 | 165,87 |
| 10.0 | | COBERTA | | | |
| 10.1 | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 155,05 | 155,05 |
| 10.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 155,05 | 155,05 |
| 10.3 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 44,77 | 44,77 |
| 11.0 | | PINTURA | | | |
| 11.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.026,72 | 1.026,72 |
| 11.2 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 107,40 | 107,40 |
| 11.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 432,00 | 432,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba



| 12.0 | | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
|------|---------|---|-----|-------|-------|
| 12.1 | S00624 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 55,00 | 55,00 |
| 12.2 | PRÓPRIA | LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 55,00 | 55,00 |
| 12.3 | S11963 | Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada | und | 1,00 | 1,00 |
| 12.4 | S12240 | Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 1,00 | 1,00 |
| 12.5 | S00628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 30,00 | 30,00 |
| 12.6 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 60,00 | 60,00 |
| 12.7 | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | und | 1,00 | 1,00 |
| 13.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 13.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 4,00 | 4,00 |
| 13.2 | S01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | und | 2,00 | 2,00 |
| 13.3 | S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2,00 | 2,00 |
| 13.4 | 102607 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1,00 | 1,00 |
| 14 | | LOUÇAS E METAIS | | | |
| 14.1 | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 7,00 | 7,00 |
| 14.2 | 95472 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3,00 | 2,00 |
| 14.3 | S12289 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | und | 1,00 | 0,00 |
| 14.4 | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 5,00 | 0,00 |
| 14.5 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 5,00 | 0,00 |
| 14.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 4,00 | 4,00 |
| 14.7 | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 2,00 | 2,00 |
| 15 | | DIVERSOS | | | |




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Agrupamento de Paraíba



| | | | | | |
|-------------|---------|---|-------|--------|--------|
| 15.1 | PRÓPRIA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 6,00 | 6,00 |
| 15.2 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 96,93 | 96,93 |
| 15.3 | S13040 | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar | und | 6,00 | 6,00 |
| 15.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 69,64 | 69,64 |
| 16.0 | | 1º TERMO DE ADITIVO | | | |
| 16.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 16.2 | 2218 | REMOÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | M3 | 15,36 | 15,36 |
| 16.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 55,72 | 55,72 |
| 16.4 | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018 | UNID. | 2,00 | 2,00 |
| 16.5 | 22026 | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | M2 | 192,00 | 192,00 |
| 16.6 | 22061 | DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOCAO | M3 | 4,25 | 4,25 |
| 16.7 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 16,80 | 16,80 |
| 16.8 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID. | 6,00 | 6,00 |
| 16.9 | PRÓPRIA | Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02 | M2 | 248,81 | 248,81 |
| 16.10 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M2 | 291,25 | 291,25 |
| 17 | | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | | | |
| 17.1 | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 33,78 | 33,78 |
| 17.2 | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3,00 | 3,00 |
| 18 | | INFRAESTRUTURA | | | |
| 18.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77,91 | 77,91 |
| 18.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 150,76 | 150,76 |
| 18.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 19,443 | 19,443 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CRÉA 05.132.278.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba



| | | | | | |
|------|---------|--|----|--------|--------|
| 18.4 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,44 | 2,44 |
| 18.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2,44 | 2,44 |
| 19 | | SUPERESTRUTURA | | | |
| 19.1 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 371,17 | 371,17 |
| 19.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144,99 | 144,99 |
| 20 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | |
| 20.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 110,15 | 110,15 |
| 21 | | ALVENARIAS | | | |
| 21.1 | 120075 | PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO | M2 | 40,00 | 40,00 |
| 22 | | ESQUADRIAS | | | |
| 22.1 | 110305 | PORTA 1FL. 0,90x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS | M2 | 3,78 | 3,78 |
| 22.2 | 1055814 | PORTÃO FERRO CH.DOBRADA COMPLETO+PINTURA ESMALTE | M2 | 8,50 | 8,50 |
| 22.3 | 40659 | JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 4,00 | 4,00 |
| 23 | | PISO | | | |
| 23.1 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | M2 | 68,94 | 68,94 |
| 23.2 | 40404 | PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESURA 10cm DESEMPENADO | M2 | 68,94 | 68,94 |
| 23.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 64,00 | 64,00 |
| 23.4 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 71,92 | 71,92 |
| 25 | | COBERTA | | | |
| 25.1 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,60 | 38,60 |
| 25.2 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,60 | 38,60 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas


José Gustavo de Araújo Marqueira
Secretaria Municipal de Cabaceiras
Secretaria Municipal de Cabaceiras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Agronomia da Paraíba

| | | | | | |
|------|--------|--|-------|----------|----------|
| 25.3 | 92593 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO. PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015 (KG) | KG | 350,00 | 350,00 |
| 25.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) | M | 22,00 | 22,00 |
| 25.5 | S04872 | Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha) | M | 22,50 | 22,50 |
| 26 | | PINTURA | | | |
| 26.1 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 291,125 | 291,125 |
| 26.2 | 150719 | PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA | M2 | 104,54 | 104,54 |
| 26.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M² | 2.645,80 | 2.645,80 |
| 26.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 2645,8 | 2645,8 |
| 26.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 1787,7 | 1787,7 |
| 26.6 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 | M2 | 160,00 | 160,00 |
| 26.7 | 74134 | PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO | M2 | 662,06 | 662,06 |
| 26.8 | 23255 | REPINTURA A OLEO SOBRE FERRO-INCLUSIVE PREPARO | M2 | 8 | 8 |
| 26.9 | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | M2 | 278,67 | 278,67 |
| 27 | | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 27.1 | 103785 | LUMINÁRIA PLAFON 36W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 23,00 | 23,00 |
| 27.2 | S00417 | Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido) | M | 150,00 | 150,00 |
| 27.3 | S00416 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | M | 250,00 | 250,00 |
| 27.4 | S12809 | Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w. base g13 | UNID. | 23,00 | 23,00 |
| 27.5 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 40,00 | 40,00 |
| 27.6 | 60495 | ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA | UNID. | 8,00 | 8,00 |
| 28 | | INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 28.1 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 9,00 | 9,00 |
| 28.2 | 89438 | TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4,00 | 4,00 |
| 28.3 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 18,00 |
| 28.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6,00 | 6,00 |
| 28.5 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 18,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022.




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marcelino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190-7
Prefeitura Municipal de Paraíba
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia da Paraíba



| | | | | | |
|-------|-----------|---|-------|--------|--------|
| 28.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 3,00 | 3,00 |
| 28.7 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 4,00 | 4,00 |
| 28.8 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 8,00 | 8,00 |
| 28.9 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 4,00 | 4,00 |
| 28.10 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UNID. | 1,00 | 1,00 |
| 28.11 | 95463 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,30X1,20X1,20M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM TAMPA EM LAJE PRÉ MOLDADA | UNID. | 1,00 | 1,00 |
| 29 | | LOUÇAS E METAIS | | | |
| 29.1 | I031062 | CUBA DE EMBUTIR COR BRANCO GELO L-37 DECA | UNID. | 9,00 | 9,00 |
| 29.2 | S86915S | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 9,00 | 9,00 |
| 29.3 | I12071 | Tampo/bancada em mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm | M2 | 8,00 | 8,00 |
| 30 | | DIVERSOS | | | |
| 30.1 | C041152-1 | COLCHÃO DE AREIA EM VALA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA OU GROSSA LIMPA OU LAVADA COMERCIAL - ADAPTADO EMBASA 059991 E SINAPI 93381. | M3 | 25,27 | 25,27 |
| 30.2 | S02450 | Limpeza geral | M2 | 148,75 | 148,75 |
| 30.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 192 | 192 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro de Engenharia Civil - 177530-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Agronomia de Paraíba





| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Obra: | REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ | Data Base: | nov/21 |
| Endereço: | Cajazeiras/PB | BDI SERVIÇOS: | 25,97% |
| Empresa Executora: | Maxicasa Comércio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERÊNCIAS): | SINAPI/PB |
| Período de Execução: | 03/01/2022 a 29/04/2022 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | BDI EQUIPAMENTOS: 12,64 |
| Data: | 16 DE MAIO DE 2022 | 85,69%(HORA), | 48,16%(MÊS) |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022


| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | |
|------|-----------|---|-------|-------------|-------------------------------|
| | | | | CONTRATADO | EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022 |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 3,00 | 3,00 |
| 2.0 | | ESQUADRIAS | | | |
| 2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 | m² | 14,25 | 14,25 |
| 2.2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019 | m² | 4,80 | 0,00 |
| 2.3 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 4,86 | 4,86 |
| 2.4 | 73984/002 | JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM. VENEZIANA, PINTAANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6FL | m² | 4,86 | 0,00 |
| 2.5 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 | UM | 5,00 | 0,00 |
| 2.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF 01/2020 | m² | 147,36 | 147,36 |
| 2.7 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020 | m² | 147,36 | 147,36 |
| 3.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 3.1 | S03293 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4" INCLUINDO | pt | 4,00 | 4,00 |
| 3.2 | S00628 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E DA | pt | 51,00 | 51,00 |
| 3.3 | S00624 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | pt | 115,00 | 115,00 |
| 3.4 | 100903 | INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P | UN | 115,00 | 115,00 |
| 3.5 | S11963 | REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA | UND | 1,00 | 1,00 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 4.1 | S00018 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | m² | 516,57 | 516,57 |
| 4.2 | S03240 | DEMOLIÇÃO D EPISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 631,13 | 631,13 |
| 4.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 | m² | 516,57 | 516,57 |
| 4.4 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 | m² | 631,13 | 631,13 |
| 5.0 | | REVESTIMENTOS | | | |
| 5.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 112,59 | 112,59 |
| 5.2 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m2 | 112,59 | 112,59 |
| 5.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 | m² | 15,45 | 15,45 |
| 5.4 | 68488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 516,57 | 516,57 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Jose Gustavo Marquinho Marqueira
Engenheiro Civil - CREA/PB - 132.672/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | |  | |
|--|--|---|-------------------------|
| Obra: | REFORMA DA CRECHE SÃO JOSE | Data Base: | nov/21 |
| Endereço: | Cajazeiras/PB | BDI SERVIÇOS: | 25,97% |
| Empresa Executora: | Maxicasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERENCIAS): | SINAPI/PB |
| Periodo de Execução: | 03/01/2022 e 29/04/2022 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | BDI EQUIPAMENTOS: 12,64 |
| | | 85,69%(HORA), | |
| | | 48,16%(MÉS) | |
| Data: 16 DE MAIO DE 2022 | | | |

PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | |
|------|--------|--|-------|-------------|-------------------------------|
| | | | | CONTRATADO | EXECUTADOS ATÉ DIA 29/04/2022 |
| 5.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF 06/2014 | m² | 1.322,25 | 1.322,25 |
| 5.6 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | m² | 1.322,25 | 1.322,25 |
| 6.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 6.1 | S09602 | REMOÇÃO DE PIA | m² | 8,00 | 8,00 |
| 6.2 | S12290 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM. DIM 0,80X0,60. COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 10 CM. ASSENTADA | UN | 8,00 | 8,00 |
| 6.3 | S02095 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 8,00 | 8,00 |
| 6.4 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 8,00 | 0,00 |
| 6.5 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 6.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | UN | 8,00 | 8,00 |
| 6.7 | S01204 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | UN | 27,00 | 27,00 |
| 6.8 | S01680 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | UN | 27,00 | 27,00 |
| 7.0 | | ELEVAÇÃO | | | |
| 7.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M³ | 0,72 | 0,72 |

Jose Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CRB 22222 - R: 678.204.7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria do Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Página 2 de 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaí - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, 16:16:47.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022

- ESCOLA COSTA E SILVA :



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônomo de Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



José Gustavo Marcolino Mangue
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônomo de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Engenheiro(a) Márcia de Azeiteiro
Engenheira Civil, CRP 176.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrupamento da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Caroline Mangueira
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrônomo da Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Maranhão Manteiga
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 20
Prefeitura Municipal de Cajazeira
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gláucia Marcolino Manguel
CREA- 55.134.887/200
Município de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Manteira
Engenheiro Civil - CREA PB 03.278.968-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil CREA PB nº 177190/2022
Presidente Municipal
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:37.
Agrônomo da Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Mangue
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcelino Mangueira
CREA-PB 177267
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 333/1294
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba





- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



José Gustavo Marcolino Mangueira
Secretaria de Planejamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangue
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria do Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Menezes
Engenheiro Civil - CREA/PB
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, 16:17






CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcolino Manqueira
CREA-PB 221.274.820-7
Municipal de Cajazeiras
de Engenharia e Agronomia




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agricultura da Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Mangue
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 1294
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônomo de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



20 de jan. de 2022 17:04:08
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Costa e Silva - Cajazeiras - Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcelino Manqueira
Engenheiro Civil - CREA 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marciano Manguiera
Engenheiro Civil - CREA PE nº 177190-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia de Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA 55.122.278.000-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Agrupada de Profissionais
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.





- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Marcelino Manguera
CREA nº 177190/2022
Município de Cajazeiras



CREA-PB
Agromat. de Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangu
Engenheiro Civil - CREA-PA 25723
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:47
Agronomia da Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manquei
Engenheiro Civil - CRP 7826 - 875 620
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



27 de jan de 2022 16:53:26

#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



31 de jan de 2022 16:52:33

#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Stavio Marcelino Manqueira
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Agrupamento Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



1 de fev de 2022 10:26:42
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



1 de fev de 2022 09:29:10
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



1 de fev de 2022 10:27:03
#Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Stavo Marcelino Manguiera
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia da Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguieira
Engenheiro Civil - CREA 35.552-576.320-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 320-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Manqueira
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Marquer
Engenheiro Civil - CREA/PB 25.175.620-1
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



10 de fev de 2022 16:54:29 #Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



10 de fev de 2022 17:03:32 #Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Cajazeiras - Paraíba



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrupamento de Engenharia e Agronomia da Paraíba







CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Manguera
Engenheiro Civil - CREA/PB 151.676.220-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47
Agrupamento da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 132.1294
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrotopia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Mangueira
CPF nº 05.111.876-320-7
Município de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrupamento de Engenharia e Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguieira
Engenheiro Civil - CREA PB nº: 674.826-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrupada de Paraíba






CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190-7
Prestador de Serviço de Engenharia
Sociedade de Engenharia



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba





- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA
21 de fev de 2022 14:47



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA COSTA E SILVA
21 de fev de 2022 14:39



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3670C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguel
Engenheiro Civil - CRÉA/PA 0176325-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 581.676/2021-
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marque
Engenheiro Civil - 527232
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



8 de abr de 2022 10:45:47

Reforma e Ampliação da escola Costa e Silva



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marzolino Marques
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Agronomia de Paraíba







- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Manqueira
Engenheiro Civil - CRP: 20723-2007
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria do Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba






CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022

- CRECHE SÃO JOSÉ :



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelino Mangueira
Insc. Civil - CREA/PB 0177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marzolino Macuena
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:47



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CRÉA/PB nº 176.520-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marquena
Engenheiro Civil - CREA 3570C/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Agronomia da Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Justavo Marcolino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA PB nº 121.876/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrupamento de Engenharia e Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
3 de fev de 2022 16:39:46



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
3 de fev de 2022 16:39:49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Moura
Engenheiro Civil - CREA PB 161.078-04
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Agrupamento da Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônoma da Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a

REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
3 de fev de 2022 16:39:25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
8 de fev de 2022 09:20:49



REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ
8 de fev de 2022 09:20:40

Jose Gustavo Marcelino Manjari
Engenheiro Civil (CREA/PB) 181.476.001
Prof. de Engenharia de Edificações
Cajazeiras - Paraíba



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrônomo de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº: 278.968-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba






- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Manguera
Membro Cível - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônomo da Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Ma
Engenheiro Civil - CREA PB 161.61
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia da Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Mangueira
Inscrit. Cwi - CREA-PB nº 10.107.825-
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Marqueira
Engenheiro Civil - CREA PB 141.676.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelino Manguerra
Engenheiro Civil - CREA PB 121.876.626-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agrônomo de Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA PB 131.576.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 13/06/2022, às 16:17





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguera
Engenheiro Civil - CRÉA/PB 131.873.20-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcelino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 121.498/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento





Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Osé Gustavo Marcolino Mançu
Engenheiro Civil - CREA-PB nº: 67651
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br


Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrupada do Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcelino Mangue
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Gustavo Marcolino Manqueira
para CREA PB nº 177190/2022
Câmara Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agrupamento de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CAJAZEIRAS

Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguiera
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, 16:17
Agronomia de Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA/PB 151.676/2021
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba



CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022




Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manguera
Engenheiro Civil - CREA PB 181.878/20-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Rua Getúlio Vargas, 100 - Centro



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agronomia de Paraíba





CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 -Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB -Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcelino Marcondes
Engenheiro Civil - CREA/PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia da Paraíba



- Contrato nº: 00291/2021 - Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB - Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

José Gustavo Marcolino Manqueira
Engenheiro Civil - CREA PB nº 19.478/2007
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




Impresso em: 13/06/2022, às 16:17
Agronomia de Paraíba



CAJAZEIRAS

- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17
Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Jose Gustavo Marcolino Manqueir
Engenheiro Civil - CREA PB 121.374.521-
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal de Obras



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Agronomia da Paraíba

Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.






CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 –Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB –Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Por Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 13107/2017
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento

Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 13/06/2022, às 16:47.
Agromia da Paraíba





CAJAZEIRAS
- Contrato nº: 00291/2021 – Execução Dos Serviços de Reforma e Ampliação Da Creche São José e Da Escola de Ensino Fundamental Costa e Silva no Município de Cajazeiras-PB – Data 03/01/2022 a 29/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 177190/2022, emitida em 03/06/2022



Certidão nº 177190/2022
13/06/2022, 16:17

Chave de Impressão: 3570C

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 72 folhas

Stavo Marcolino Manguera
Engenheiro Civil - CREA PB nº 177190/2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 13/06/2022, às 16:17.
Agrônomo da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

165817/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA**
Registro: **1601618808PB** RNP: **1601618808**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PB20190292767** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/01/2020** Baixada em: **30/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/05/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA


Número da ART: **PB20200312084** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2020** Baixada em: **08/07/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**
Endereço do contratante: **AVENIDA coronel juvenio carneiro** Nº: **253**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Cajazeiras** UF: **PB** CEP: **58900000**
Contrato: **160/2019 CPL** Celebrado em: **03/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 676.496,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA NORTE**
Cidade: **CAJAZEIRAS** UF: **PB** CEP: **58900000**
Data de início: **17/12/2019** Conclusão efetiva: **17/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS** CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1041.93 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3717.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 11315.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 271.63 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

165817/2021

Atividade concluída

PARA OS TÚMULOS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - ESTADO DA PARAÍBA

Aditivo: Aditivo nº 01

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 112 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 165817/2021

09/07/2021, 09:09

Z210W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z210W



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



ATESTO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme tomada de preço nº: 00003/2019 e contrato nº: 00160/2019-CPL foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº: 03.278.968/0001-72, e sendo o Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, inscrito no CREA/PB sob nº: 160.161.880-8 e ART de execução nº: PB20190292767 complementada pela ART nº: PB20200312084.

Contrato de nº: 00160/2019-CPL.

- Valor do Contrato Inicial: R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);
- Valor Executado do Contrato Inicial: 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos);
- Valor do 1º Aditivo de Contrato: R\$ 48.614,03 (Quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos);
- Valor do 2º Aditivo de Contrato: R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2021.

CARTÓRIO ANTÔNIO HOLANDA



Breno Pires de Vasconcelos

Breno Pires de Vasconcelos
Eng. Civil Fiscal de Obras
CREA-PB 161.715.632-9
Secretaria de Planejamento

AFH
CARTÓRIO "ANTÔNIO HOLANDA"
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO E
MARIADOLORES - DE SOUZA - TABELA
STANLEY LIRA DE SOUZA - SUBSTITUO

Cartório Antonio Holanda
Rua Odilon Cavalcante, 81-Centro
Reconheço POR AUTENTICIDADE a assinatura de BRENO PIRES DE VASCONCELOS Em test. *[assinatura]* da verdade. Dou fé. CAJAZEIRAS-PB-PB, 01/07/2021.
Stanley Lira de Souza
STANLEY LIRA DE SOUZA
Selo Digital de Iseralização Tipo Normal B-ALP74573-6UKE
Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
EMOLUM. R\$: 12,56 FARPEN R\$: 0,31 FEPJ R\$: 2,51
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

CALZEDRAS

Objeto: Contratação de empresa para construção de um Centro de treinamento em piso hidráulico nos locais de distribuição, uma oficina, uma central de veículos e os locais para o Endereço: Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro: Pólo X, Cajazeiras/PB

Empresa Executora: Marraza Construtor, Construtoras e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.908/0001-79)

Período de Execução: 03/12/2019 a 05/03/2021

Data: 09/03/2021

DATA BASE (REFERENCIAL): SINAPI/PB - 12.81%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%(HORAS)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/07/2021

| ITEM | CODIGO SINAPI/ORSE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | |
|---------|--------------------|---|-------|-------------|---------------------------|
| | | | | CONTRATADO | EXECUTADOS ATÉ 09/03/2021 |
| 1.6 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74251001 | PLACA DA OBRA | m² | 3,00 | 3,00 |
| 2.0 | | MOVIMENTO DE TERRA E REGULIZAÇÃO DO TERRENO | | | |
| 2.1 | 72051 | REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA MURADA | m² | 11.315,00 | 11.315,00 |
| 3.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 3.1 | 0481005E | LOCAÇÃO DE MURO DE CIMENTO DE MADEIRA | m | 408,70 | 456,70 |
| 3.2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 3.2.1 | 90520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM PREENCHO DE FÓRMA COM VIGA-SECA/ALIBERIA | m³ | 64,97 | 64,97 |
| 3.2.2 | 90572 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO NO SAPATA SEM PREENCHO DE FÓRMA | m³ | 55,42 | 55,42 |
| 3.2.3 | 22031 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | m² | 55,42 | 55,42 |
| 3.3 | | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | | | |
| 3.3.1 | | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | | | |
| 3.3.1.1 | 90653 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 103,80 | 103,80 |
| 3.3.1.2 | 90654 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 424,00 | 424,00 |
| 3.3.1.3 | 90656 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 423,20 | 423,20 |
| 3.3.1.4 | 90655 | CONCRETO FOC = 20MPa, TRAÇÃO 42,327 (CIMENTO/AREIA/REDO/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNA 100 L | m³ | 18,41 | 18,41 |
| 3.3.1.5 | 92073 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 18,41 | 18,41 |
| 3.3.2 | | VIGA BALDRAME | | | |
| 3.3.2.1 | 91956 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA PAREDE EM MADEIRA STRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m³ | 224,13 | 224,13 |
| 3.3.2.2 | 90543 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 434,20 | 434,20 |
| 3.3.2.3 | 90545 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 527,45 | 527,45 |
| 3.3.2.4 | 90546 | ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 308,48 | 308,48 |
| 3.3.2.5 | 90905 | CONCRETO FOC = 20MPa, TRAÇÃO 42,327 (CIMENTO/AREIA/REDO/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETORNA 100 L | m³ | 12,23 | 12,23 |
| 3.3.2.6 | 92073 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 12,23 | 12,23 |
| 3.4 | | SUPERESTRUTURA | | | |
| 3.4.1 | | PILARES | | | |
| 3.4.1.1 | 04443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES SEM CULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,5 M² PELO DIREITO SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COM REFORÇO PASTIFICADO, 18 UTILIZAÇÕES | m² | 220,00 | 220,00 |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 1111 folhas

CAJAZEIRAS

Obra: Contratação de empresa para construção de um Centro de treinamento com 150 dormitórios nos locais de circunvalação, uma capela, uma central de velórios e oficinas para a Rua Severino Ribeiro na Vila Barão Per X. Cajazeiras
Empresa Executora: Marciana Construtoras e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução: 08/07/2021 a 09/09/2021
Data: 08/07/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 08/07/2021


| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Executada | Quantidade |
|---------|--|---------|----------------------|------------|
| 3.4.1.2 | ARRAMAÇÃO DE FUNDOS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 242,10 | 242,10 |
| 3.4.1.3 | ARRAMAÇÃO DE FUNDOS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 678,10 | 678,10 |
| 3.4.1.4 | CONCRETO FOC - 25MPa - TRACO 1:2:3 (CIMENTO:AREIA:AREIA FINA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 11,00 | 11,00 |
| 3.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BLOCOS ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS VIGAS | m³ | 11,00 | 11,00 |
| 3.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA ESCORIMENTO METÁLICO PRÉ-FABRICADAS EM MADEIRA PLASTIFICADA | m² | 224,12 | 224,12 |
| 3.4.2.1 | ARRAMAÇÃO DE FUNDOS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 416,20 | 416,20 |
| 3.4.2.2 | ARRAMAÇÃO DE FUNDOS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 655,50 | 655,50 |
| 3.4.2.3 | ARRAMAÇÃO DE FUNDOS OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 12,23 | 12,23 |
| 3.4.2.4 | UTILIZANDO AÇO CA-50 E 50MM - MONTAGEM | m³ | 12,23 | 12,23 |
| 3.4.2.5 | UTILIZANDO AÇO CA-50 E 50MM - MONTAGEM | m³ | 12,23 | 12,23 |
| 3.5 | ELEVADO | | | |
| 3.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM RESSURTA COM DE PAREDES COM ARÇA | m³ | 864,81 | 864,81 |
| 3.5.1 | LICUIDAÇÃO DE BLOCOS EM M. SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 864,81 | 864,81 |
| 3.5.1 | REVESTIMENTOS | | | |
| 3.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VIGAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO | m² | 2.033,50 | 2.033,50 |
| 3.5.1 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | m³ | 2.033,50 | 2.033,50 |
| 3.5.2 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PAREDES, ESPECIALLY DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 1016,75 | 1016,75 |
| 3.5.2 | MANUAIS, VENTILADORES, INFERIAS DE PAREDES, ESPECIALLY DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 1016,75 | 1016,75 |
| 3.5.2 | PINTURA | | | |
| 3.5.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PARA PAREDES, SUAS DEMAS | m² | 262,15 | 262,15 |
| 3.5.2.2 | CAVALO MÚLTIPLO SOBRE REVESTIMENTO, ISO CAVALO DE FUNDOS COM DUAS DEMAS | m² | 1.748,35 | 1.748,35 |
| 3.5.2.3 | PINTURA EMALTE ACETINADO DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | m² | 5,30 | 5,30 |
| 3.5.2.4 | ESCALADIAS | | | |
| 3.5.2.4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA COM REQUADRO E QUADRADO COM 7 X 7 | m² | 6,30 | 6,30 |
| 4.0 | CENTRAL DE VEÍCULOS | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 4.1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ALUGAVEL DE GALPÃO DE TABUAS CORRIDAS PORTA ETIQUETADA | m² | 32,93 | 32,93 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 4.2.1 | ESCALADIA VEICULAZORA PARA VIGA BALDRIVE - ESTABRILHAGEM DE FORMA COM VILA ESCALADIA | m³ | 6,63 | 6,63 |



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43
 Agrônomo de Paraíba





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W



Objeto: Contratação de empresa para execução de um comércio, um pavimento em uso reutilizado nos locais de circulação, um coberto, uma central de ventos e os locais para...
Endereço: Rua Senador Ralton da Silva Barão, Fto X, Cajazeiras/PB
Empresa Executora: Maxicasa Comércio Construções e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução: 03/12/2018 a 08/03/2021
Data: 05/09/2021

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 08/03/2021

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor |
|---------|---|---------|------------|--------|
| 4.2.2 | ESTRUTURA MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PRENSÃO DE FORMA | m³ | 1,02 | 4,62 |
| 4.2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBELO ALÍE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 4,62 | 4,62 |
| 4.3 | INFRA-ESTRUTURA FUNDAMENTOS | | | |
| 4.3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | | | |
| 4.3.1.1 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 12,30 | 12,30 |
| 4.3.1.2 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 35,00 | 35,00 |
| 4.3.1.3 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 48,10 | 48,10 |
| 4.3.1.4 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 1,73 | 1,73 |
| 4.3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1,73 | 1,73 |
| 4.3.2 | VIGA BALDRAME | | | |
| 4.3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BARRER, BALDRAMA SERRADA - UTILIZAÇÕES | m² | 22,33 | 22,33 |
| 4.3.2.2 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 40,00 | 40,00 |
| 4.3.2.3 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 42,60 | 42,60 |
| 4.3.2.4 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM | kg | 9,50 | 9,50 |
| 4.3.2.5 | ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg | 35,00 | 35,00 |
| 4.3.2.6 | CONCRETO FCK = 20 MPa TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 1,27 | 1,27 |
| 4.3.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1,22 | 1,22 |
| 4.4 | SUPERESTRUTURA | | | |
| 4.4.1 | PILARES | | | |
| 4.4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES CONTRABALANÇADA NOS SECTORES MAIOR | m³ | 39,11 | 39,11 |
| 4.4.1.2 | ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 45,00 | 45,00 |
| 4.4.1.3 | ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 133,90 | 133,90 |
| 4.4.1.4 | CONCRETO FCK = 20 MPa TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 1,95 | 1,95 |
| 4.4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 1,96 | 1,96 |
| 4.4.2 | VIGAS | | | |
| 4.4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCOQUADREMENTAL/DE TALCO PE-DIRETO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA E ASTIFERDA | m³ | 54,53 | 54,53 |
| 4.4.2.2 | ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO | kg | 92,00 | 92,00 |
| 4.4.2.3 | UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 6,60 | 6,60 |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: 2210W



| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Obra: | Contratação de empresa para construção de um Centro, requalificação e obras de manutenção nos locais de trabalho, uma capela, um central de reboque e os locais para estacionamento. | Empreiteira: | Rua Severino Fernandes da Silva, Bairro: Pq. X, Cajazeira/PB | CPF: | 12.784.721/0001-72 |
| Empresa Executora: | Marquesa Comercio Construções E Serviços Lda (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERENCIA): | SINARTUB | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | 12,64% |
| Período de Execução: | 09/12/2019 a 08/03/2021 | DATA: | 05/03/2021 | | |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

| | | QUANTIDADES | |
|--------|--------|---|--------|
| 4.42.4 | 42/21 | ARMADO DE PILAR DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIVA EDIFICAÇÃO TERRETA OU SOBRADE | 42,10 |
| 4.42.5 | 92/62 | UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONITAGEH. | 42,10 |
| 4.42.6 | 92/63 | ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LIVA EDIFICAÇÃO TERRETA OU SOBRADE | 18,20 |
| 4.42.7 | 94/65 | UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTASEM | 18,20 |
| 4.42.8 | 99/73 | CONCRETO FCK = 25 MPa TACAO 12,2% CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM ESTUNDESA 40/L | 3,63 |
| 4.43 | 74H/01 | LABE PRE-MOLDADA TIPO PRIMAVIDA 40X100X200 CM COM REFORÇO DE AÇO EM CONCRETO | 48,00 |
| 4.43.3 | 99/17 | ESCORIMENTO METAL E MADEIRA DE OBRA | 4,36 |
| 4.51 | 87/27 | ELEVACAO | 113,40 |
| 4.61 | 92/43 | COBERTURA | 43,64 |
| 4.61.1 | 92/43 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 AGUIAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FERROIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 43,64 |
| 4.61.2 | 92/47 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FERROIMENTO E 6 MM COM REFORÇO LATERAL DE 14 DE 14 DE 14 PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 AGUIAS INCLUSO ICUMENTO | 43,64 |
| 4.62 | 55/60 | MANUTENÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA INCLUSO | 43,64 |
| 4.62.1 | 94/31 | RIFTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 21 CORTE DE 2 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 19,91 |
| 4.62.2 | 94/27 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 22 DESENVOLVIMENTO DE 12 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 7,00 |
| 4.62.4 | 96/113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COBERTURAS | 47,06 |
| 4.71 | 68/30 | PORTAS | 0,30 |
| 4.71.1 | 91/31 | PORTA EM ALUMÍNIO DE AERIO TIPO VENEZIANA COM QUADRADO FRACÇÃO COM PARAFUSOS - FERROIMENTO E INSTALAÇÃO | 5,04 |
| 4.72 | 94/39 | JANELAS | 5,20 |
| 4.72.1 | 94/39 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR FRACÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAFRACO INCLUSIVE CONTRAFRACO COM VIDROS PATELVIDADA | 0,30 |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W



Obra: Contratação de empresa para execução de um Canteiro com pavimentação em asfalto e arborização nos locais de circulação, para melhoria, manutenção e conservação de áreas verdes e locais para o
Endereço: Rua Severino Raimundo da Silva, Bairro: Póvoa, Cajazeiras/PB
Empresa Executora: Maxicasa Comércio, Construções e Serviços Ltda. (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução: 03/12/2019 a 05/07/2021
Data: 05/07/2021
DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,89X/HORAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/07/2021

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor Total |
|---------|---|------------|-------|-------------|
| 4.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | |
| 4.8.1 | ABASTECIMENTO | | | |
| 4.8.1.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 100L, 100CM, COM ACESSÓRIOS | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | | |
| 4.8.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLIDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHO OU SUBPARRA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12,00 | 12,00 |
| 4.8.2.2 | ADANTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SÓLIDVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA TÓRICO DE FIBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.2.3 | TE PVC SÓLIDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHO OU SUBPARRA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.2.4 | TE PVC SÓLIDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHO OU SUBPARRA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.2.5 | TUBO PVC SÓLIDVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BANHO OU SUBPARRA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 17,90 | 17,90 |
| 4.8.3 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | | | |
| 4.8.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ABASTECIMENTO E OXIGÊNIO, CRIADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE ÁGUA | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | |
| 4.8.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | | | |
| 4.8.1.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SÓLIDVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2,00 | 2,00 |
| 4.8.1.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SÓLIDVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 4,00 | 4,00 |
| 4.8.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA SÓLIDVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2,00 | 2,00 |
| 4.8.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SÓLIDVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2,00 | 2,00 |
| 4.8.1.6 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 1,00 | 1,00 |
| 4.8.1.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | und | 2,00 | 2,00 |
| 4.8.1.8 | TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 3,98 | 3,98 |
| 4.8.1.9 | TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE DESCARGA OU BANHO DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12,34 | 12,34 |
| 4.8.2 | UNIDADES DE TRATAMENTO | | | |
| 4.8.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA, VIM 5585 | und | 2,00 | 2,00 |
| 4.8.2.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PREMOLDADO, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA H=50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, emitido em 09/07/2021, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 1111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

CAJAZEIRAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

| Ordem | Descrição de obra para a construção de um Centro de treinamento em uma intervenção nos locais de circulação, uma capela, uma cantina de refeições e 03 blocos para o | Quantidade | Valor |
|----------|---|------------|--------|
| 4.023 | TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 2,0 X 1,4 M VOLUME UTIL: 2,928 (PARA E CONTRIBUINTES) | und | 1,00 |
| 4.924 | SUBMUNDO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MANIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,4 X 3,0 M AREA DE INFLUÊNCIA: 32,9 M² PARAFIXO CONTRIBUINTES | und | 1,00 |
| 4.93 | LOUÇAS | | |
| 4.931 | TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL DE ALUMINIO 1/2" OU 3/4" PARA TUBO DE CUIDADA PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 4.932 | LAVATORIO JOLTA BRANCA COM COLUNA 1/4 X 3/8" CM PADRAO POPULAR INCLUSIVE SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 4.933 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LITUA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 4.10 | REVESTIMENTOS | | |
| 4.10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:2 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m³ | 206,20 |
| 4.10.2 | MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM COM EXECUCAO DE TALISCAS | m² | 187,79 |
| 4.10.3 | EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 1M2 E 10M2 ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS | m² | 30,52 |
| 4.10.4 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 1M² NA ALTAURA INTERNA DAS PAREDES | m² | 39,52 |
| 4.11 | PISO | | |
| 4.11.1 | LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PISOS OU PAREDES ESPESSURA DE 3 CM | m² | 47,65 |
| 4.11.2 | CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 COM ENLITE E AREIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ATUADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 2CM | m² | 47,05 |
| 4.11.3 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 47,05 |
| 4.12 | PINTURA | | |
| 4.12.1 | PAREDES | | |
| 4.12.1.1 | APLICACAO DE FINIDO SIFONADO ACRILICO EM PAREDES UMA DEMAO | m² | 49,28 |
| 4.12.1.2 | APLICACAO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO | m² | 48,28 |
| 4.12.1.3 | APLICACAO MANUA DE PINTURA COM TINTA LATEX PARA EM PAREDES DUAS DEMOAS | m² | 48,28 |
| 4.13 | RAMPA | | |
| 4.13.1 | ESCALADA MANUA DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m | 1,21 |



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

CAJAZEIRAS



PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATE 05/08/2021

| Obra | Descrição de e expressão para a construção de um Centro, contiguo ao antigo emprego mantido nos locais de produção, uma unidade, para geral de vendas e os locais para o | Quantitativos |
|---|--|---------------|
| Endereço: Rua Severina Ramalho da Silva, Bairro: Pt. X, Cajazeiras/PB | | |
| Empresa Executora: Maxicasa Comércio, Consultoria e Serviços, Da Cnpj: 03.278.968/0001-72 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: R\$ 292,00 (HORA) | |
| Período de Execução: 03/07/2019 a 09/07/2021 | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINCIP/PB - | |
| Data: 05/08/2021 | | |
| 4.1.3.2 | ALVENARIA DE VEREDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X18X8CM ESPESURA TÍPICA DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SERVIÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² 13,12 |
| 4.1.3.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ 10,37 |
| 4.1.3.4 | LASTRO DE CIMENTO OU MARMÔ APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM | m² 19,32 |
| 4.1.3.5 | BIBD. CIMENTADO, TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² 19,32 |
| 4.1.3.6 | CHARGOS APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FUNDADA, COM COLAR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m³ 0,97 |
| 4.1.3.7 | MASSA FINCA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESURA DE 1,0 CM, COM EXECUÇÃO DE LAJURAS | m² 0,97 |
| 4.1.3.8 | GUARDACORPO COM CORNAMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" | m 19,30 |
| 4.1.4 | SERVIÇO FINAL | |
| 4.1.4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² 52,43 |
| 5.0 | CAPELA | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | |
| 5.1.1 | LOTAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS COORDINAS PONTOLETADAS | m² 40,00 |
| 5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | |
| 5.2.1 | ESCVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA COM MIN. ESP. MADEIRA | m³ 4,32 |
| 5.2.2 | ESC. AVALIAÇÃO MANUAL PARA SILOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA | m³ 0,01 |
| 5.2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA | m³ 5,38 |
| 5.3 | INFRA-ESTRUTURA - FUNDAMENTOS | |
| 5.3.1 | SAPATAS ISOLADAS ARRANQUE DOS PILARES | |
| 5.3.1.1 | ARRANQUE DE SILOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM, MONTAGEM | kg 29,05 |
| 5.3.1.2 | ARRANQUE DE SILOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | kg 118,71 |
| 5.3.1.3 | ARRANQUE DE SILOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | kg 37,45 |
| 5.3.1.4 | CONCRETO FOCO 2300, TRACO 1:3:2,7 CIMENTO AEREA HEITA BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ 3,15 |
| 5.3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ 3,15 |
| 5.3.2 | VIGA BALDRAME | |
| 5.3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RAUHER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES | m² 27,21 |
| 5.3.2.2 | ARRANQUE DE SILOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM | kg 37,96 |
| 5.3.2.3 | ARRANQUE DE SILOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg 13,26 |
| 5.3.2.4 | CONCRETO FOCO 2300, TRACO 1:3:2,7 CIMENTO AEREA HEITA BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ 1,57 |
| 5.3.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ 1,57 |
| 5.4 | SUPERESTRUTURA | |
| 5.4.1 | PILARES | |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

CALZEIRAS



PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATE 05/03/2021

Table with columns for Item, Description, Unit, Quantity, and Percentage. Includes details for concrete, steel, and masonry work.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

CAJAZEIRAS



Obra: Construção de estrutura para construção de um Centro de Apoio Administrativo em piso elevado nos locais de construção uma capela, uma central de velórios e os locais para o Enterro.
Endereço: Rua Severina Ramalho da Silva, Bairro: Po. X. Cajazeiras/PB
Empresa Executora: Marcenas Construções e Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72)
Período de Execução: 09/22/2019 a 09/03/2021
Data: 09/03/2021
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%/HORAL
DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - 12,81%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/03/2021

| | | QUANTIDADES | | |
|-----------|--|-------------|--------|--------|
| 5.5 | ELEVÇÃO | | | |
| 5.5.1 | 87477 | | | |
| | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS VIA VERTICAL DE 9X19X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 16M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 36,70 | 36,70 |
| 5.6 | COBERTURA | | | |
| 5.6.1 | 91227 | | | |
| 5.6.2 | 96365 | | | |
| 5.7 | REVESTIMENTOS | | | |
| 5.7.1 | 07864 | | | |
| | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM CEBER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L | m² | 136,79 | 136,79 |
| 5.7.2 | 81547 | | | |
| | MASSA ÚNICA PARA REGEMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS | m² | 136,79 | 136,79 |
| 5.8 | PISO | | | |
| 5.8.1 | 95240 | | | |
| 5.8.2 | 07528 | | | |
| 5.8.3 | 84161 | | | |
| 5.9 | PINTURA | | | |
| 5.9.1 | 83465 | | | |
| 5.9.1.1 | 83465 | | | |
| 5.9.1.2 | 83465 | | | |
| 5.9.1.3 | 83467 | | | |
| 5.9.2 | RAPIVA | | | |
| 5.9.2.1 | 83368 | | | |
| 5.9.2.2 | 37476 | | | |
| 5.9.2.3 | 37476 | | | |
| 5.9.2.4 | 37476 | | | |
| 5.9.2.5 | 37476 | | | |
| 5.9.2.6 | 37476 | | | |
| 5.9.2.7 | 37476 | | | |
| 5.9.2.8 | 37476 | | | |
| 5.9.2.9 | 37476 | | | |
| 5.9.2.10 | 37476 | | | |
| 5.9.2.11 | 37476 | | | |
| 5.9.2.12 | 37476 | | | |
| 5.9.2.13 | 37476 | | | |
| 5.9.2.14 | 37476 | | | |
| 5.9.2.15 | 37476 | | | |
| 5.9.2.16 | 37476 | | | |
| 5.9.2.17 | 37476 | | | |
| 5.9.2.18 | 37476 | | | |
| 5.9.2.19 | 37476 | | | |
| 5.9.2.20 | 37476 | | | |
| 5.9.2.21 | 37476 | | | |
| 5.9.2.22 | 37476 | | | |
| 5.9.2.23 | 37476 | | | |
| 5.9.2.24 | 37476 | | | |
| 5.9.2.25 | 37476 | | | |
| 5.9.2.26 | 37476 | | | |
| 5.9.2.27 | 37476 | | | |
| 5.9.2.28 | 37476 | | | |
| 5.9.2.29 | 37476 | | | |
| 5.9.2.30 | 37476 | | | |
| 5.9.2.31 | 37476 | | | |
| 5.9.2.32 | 37476 | | | |
| 5.9.2.33 | 37476 | | | |
| 5.9.2.34 | 37476 | | | |
| 5.9.2.35 | 37476 | | | |
| 5.9.2.36 | 37476 | | | |
| 5.9.2.37 | 37476 | | | |
| 5.9.2.38 | 37476 | | | |
| 5.9.2.39 | 37476 | | | |
| 5.9.2.40 | 37476 | | | |
| 5.9.2.41 | 37476 | | | |
| 5.9.2.42 | 37476 | | | |
| 5.9.2.43 | 37476 | | | |
| 5.9.2.44 | 37476 | | | |
| 5.9.2.45 | 37476 | | | |
| 5.9.2.46 | 37476 | | | |
| 5.9.2.47 | 37476 | | | |
| 5.9.2.48 | 37476 | | | |
| 5.9.2.49 | 37476 | | | |
| 5.9.2.50 | 37476 | | | |
| 5.9.2.51 | 37476 | | | |
| 5.9.2.52 | 37476 | | | |
| 5.9.2.53 | 37476 | | | |
| 5.9.2.54 | 37476 | | | |
| 5.9.2.55 | 37476 | | | |
| 5.9.2.56 | 37476 | | | |
| 5.9.2.57 | 37476 | | | |
| 5.9.2.58 | 37476 | | | |
| 5.9.2.59 | 37476 | | | |
| 5.9.2.60 | 37476 | | | |
| 5.9.2.61 | 37476 | | | |
| 5.9.2.62 | 37476 | | | |
| 5.9.2.63 | 37476 | | | |
| 5.9.2.64 | 37476 | | | |
| 5.9.2.65 | 37476 | | | |
| 5.9.2.66 | 37476 | | | |
| 5.9.2.67 | 37476 | | | |
| 5.9.2.68 | 37476 | | | |
| 5.9.2.69 | 37476 | | | |
| 5.9.2.70 | 37476 | | | |
| 5.9.2.71 | 37476 | | | |
| 5.9.2.72 | 37476 | | | |
| 5.9.2.73 | 37476 | | | |
| 5.9.2.74 | 37476 | | | |
| 5.9.2.75 | 37476 | | | |
| 5.9.2.76 | 37476 | | | |
| 5.9.2.77 | 37476 | | | |
| 5.9.2.78 | 37476 | | | |
| 5.9.2.79 | 37476 | | | |
| 5.9.2.80 | 37476 | | | |
| 5.9.2.81 | 37476 | | | |
| 5.9.2.82 | 37476 | | | |
| 5.9.2.83 | 37476 | | | |
| 5.9.2.84 | 37476 | | | |
| 5.9.2.85 | 37476 | | | |
| 5.9.2.86 | 37476 | | | |
| 5.9.2.87 | 37476 | | | |
| 5.9.2.88 | 37476 | | | |
| 5.9.2.89 | 37476 | | | |
| 5.9.2.90 | 37476 | | | |
| 5.9.2.91 | 37476 | | | |
| 5.9.2.92 | 37476 | | | |
| 5.9.2.93 | 37476 | | | |
| 5.9.2.94 | 37476 | | | |
| 5.9.2.95 | 37476 | | | |
| 5.9.2.96 | 37476 | | | |
| 5.9.2.97 | 37476 | | | |
| 5.9.2.98 | 37476 | | | |
| 5.9.2.99 | 37476 | | | |
| 5.9.2.100 | 37476 | | | |





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W



PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

| DATA | Descrição de obra para construção de um Centro de desenvolvimento com praça recreativa nos locais de circulação para a cidade, uma central de veículos e um parque para a Rua Severino Ramalho da Silva, Bairro: Pó X, Cajazeiras/PB | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/PB - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,29%/HORAL | QUANTIDADES |
|------|--|---|-------------|
| 5/11 | SERVIÇO FINAL | | |
| 5/11 | 5111 | 02500RSE | 90,00 |
| 6/0 | ARREBOLAMENTO | | |
| 6/1 | 61 | 98510 | 42,00 |
| 6/2 | 62 | 98520 | 16,00 |
| 6/3 | 63 | 98530 | 754,97 |
| 7/0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 7/1 | 71 | 99010 | 3,27236 |
| 7/2 | 72 | 94230 | 525,31 |
| 7/3 | 73 | 94240 | 211,63 |
| 8/0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 8/1 | 81 | 93800 | 1,00 |
| 8/2 | 82 | 93400 | 1,00 |
| 8/3 | 83 | 91950 | 2,070,00 |
| 8/4 | 84 | 91910 | 114,60 |
| 8/5 | 85 | 93445 | 25,00 |
| 8/6 | 86 | 93955 | 5,00 |
| 8/7 | 87 | 93985 | 3,00 |
| 8/8 | 88 | 93390 | 20,00 |
| 8/9 | 89 | 94130 | 12,00 |
| 9/0 | 90 | 91855 | 82,80 |
| 9/1 | 91 | 91834 | 314,10 |
| 9/2 | 92 | 93970 | 442,70 |
| 9/3 | 93 | 91872 | 42,40 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

CALAZEIRAS



| | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------|
| Objeto | Contratação de empresa para a construção de um Centro Administrativo em fase preliminar nos locais de construção, uma central de telefones e os locais para a | | |
| Endereço | Rua Severina Ramalhada Silva, Bairro: Pin X, Cajazeiras/PB | | |
| Empresa Executora | Maxxasa Comercio Construções E Serviços Ltda (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | DATA BASE (REFERÊNCIAS): SINAPI/IBR - | 24,74% |
| Período de Exercício | 03/12/2019 a 06/03/2021 | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | 87,29%/HORAS |
| Data | 05/03/2021 | | 12,84% |

PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 05/03/2021

| | | QUANTIDADES | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------|
| 8.11 | 9.376 | m | 1,00 |
| 8.15 | 30339 | m | 36,40 |
| 8.16 | 93611 | m | 46,70 |
| 8.17 | 93611 | m | 1,00 |
| 8.19 | 37022 | und | 20,00 |
| 8.19 | 37023 | und | 40,00 |
| 8.20 | 37024 | und | 3,00 |
| 8.21 | 37025 | und | 10,00 |
| 9.0 | | | |
| 9.1 | 34905 | m² | 31,80 |
| 9.2 | 34906 | und | 4,00 |
| 9.2 | 34907 | und | 8,00 |
| 9.4 | 34908 | m² | 3,74755 |
| 18.0 | | | |
| 18.1 | | | |
| 18.1.1 | 1861001 | m² | 30,00 |
| 18.1.2 | 1861003 | m² | 5,00 |
| 18.1.3 | 41959 | UN | 1,00 |
| 18.1.4 | 69196 | UN | 1,00 |
| 18.1.5 | 7125 | UN | 1,00 |
| 18.2 | | | |
| 18.2.1 | 7382302 | m² | 7,31500 |
| 18.2.2 | 103374 | m² | 300,00 |
| 18.2.3 | 2461 | m² | 4,28000 |
| 18.3 | | | |
| 18.3.1 | S/ATISS | m² | 6,26750 |
| 18.3.2 | 2º ADITIVO DE CONTRATO | | |
| 18.3.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 18.3.4 | BEATERNO MANUAL APLICADO COM SOQUELE | m³ | 1,09608 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 09:43
Agencia de Paraíba





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



CALAZEIRAS

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



| | | | |
|--|-------|--|----------|
| Obras | | Conteúdo de empresa para construção de um edifício, com ar-condicionado em piso instalado nos locais de circulação, uma cadeira, uma cama de solteiro e os móveis para o | |
| Endereço | | Rua Severina, R. Tundo da Silva, Bairro: Pó X, Cajazeiras/PB | |
| Empresa Executora | | MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 03.278.968/0001-72) | |
| Período de Execução | | 03/12/2019 a 05/03/2021 | |
| Data | | 05/03/2021 | |
| PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS ATÉ 09/07/2021 | | | |
| | | QUANTIDADES | |
| 112 | | | |
| 1221 | 14/75 | ASSENTAMENTO DE GUA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X55X10CM | 1.921,59 |
| 1330 | | CONCRETO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA OBRANHAÇÃO INTERNA DE ENFERMEIROS | 1.921,59 |
| 1131 | 1000 | TRAB. GRSSE | 1.000 |

Handwritten signature and stamp

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados já 100,00% do objeto ratado.

CAJAZEIRAS
ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CNPJ nº: 08.523.971/0001-15

Encontra-se em anexo as planilhas de quantitativos.

ATESTADO TOTAL DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL

ATESTADO, para os devidos fins de direito e, qualquer órgão de interesse, que os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO NA RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA, UMA CENTRAL DE VELÓRIOS E OS LOCAIS PARA OS TÚMULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS**, conforme tomada de preço nº: **00003/2019** e contrato nº: **00160/2019-CPL** foram executados em conformidade com todas as exigências desta Prefeitura Municipal, sendo executora a empresa: **MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob Cajazeiras - PB, 21 de Agosto de 2019, Eng. Civil/Responsável Técnico o S.R.: **CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA**, inscrito no CREA/PB sob nº: **160.161.880-8** e ART de execução nº: **PB20190292767** complementada pela ART nº: **PB20200312084**.


Contrato de nº: **00160/2019-CPL**.

- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 676.496,99 (Seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);
- **Valor Executado do Contrato Inicial:** 645.220,52 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos);
- **Valor do 1º Aditivo de Contrato:** R\$ 140.000,00 (Cem e quarenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos) **Engenheiro Civil Fiscal de Obras Denis Willian de Souza**
CREA/PB 161.207.957-1
- **Valor do 2º Aditivo de Contrato:** R\$ 111.489,76 (Cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Para a Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB fica considerado, a partir desta data, cumprido total dos serviços descritos sendo executados na sua totalidade objeto contratado, levando em consideração as alterações firmadas via aditivos de contratos.

Encontram-se em anexo as planilhas de quantitativos.

Cajazeiras - PB, 08 de março de 2021.


Breno Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/PB nº: 161.715.632-9




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 002/2019 SEPLAN

EMENTA DESIGNA FUNÇÕES AO SERVIDOR COMMISSIONADO BRENO PIRES DE VASCONCELOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando a necessidade em referida secretaria.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor comissionado BRENO PIRES DE VASCONCELOS, CPF nº 068.975.124-94, lotado nesta secretaria, como Engenheiro Civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços de execução da obra do Cemitério, situado à Rua Severino Raimundo da Silva, a partir da presente data e até ulterior deliberação;

Art. 2º - O nomeado de que trata o artigo anterior, ficará com a responsabilidade de gerir os serviços e atribuições que lhe são conferidas, em razão de lei, junto ao poder Executivo Municipal;

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, Estado da Paraíba.

Cajazeiras/PB, 17 de dezembro de 2019


FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA
 Secretário Municipal de Planejamento
 Portaria nº 397/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB [Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Luiz Paulo
Breno Dias de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 16117158224

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Valério Lima
Breno Alves de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.765.632-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Erberto S. Maciel
Erberto S. Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PB 181.715.622-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Fernando
Breno Aires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA/PB 16175/E129

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 20:09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Brigida Alves de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA-PB: 161.215.622-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agrônoma de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Renato Lima
Diretor Presidente do CREA/PB
Engenheiro Civil
CREA-PB - 461.715.637-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Bray e Pires
Engenheiros Civil
CREA-PB: 181715632-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Bray Lopes de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-PB 1817-5-633-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Diego Alves de Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-PB 161153824

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature
Engenheiro Civil
CREA-PB 181.715.632.9




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Bianca Pires de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA-PB 55175-6/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the engineer: Eng.ª Sueli de Assis Lima, CREA-PB: 167.715.829/9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Priscila
Bianca dos Passos
Engenheira Civil
CREA-PB 161715042



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agrônomo da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Superior Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Engenheiro Civil
CREA-PB: 61715674



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

João Paulo de Lima
Engenheiro Civil
CREA/PB 161.715.020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Handwritten signature: Engenheiro Civil
CREAPE 161736229

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of Eng.º Paulo José de Vasconcelos, CREA/PB 161.715-5329.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Francisco
Engenheiro Civil
CREA/PB 161715-0209

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp:
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715 022/9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: ZZ10W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

João Paulo
Diretor Geral de Inscrições
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.715-8/29




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Primo Paulo
Braz Pires de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CNEA-PB 14175 6324

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Dr. Manoel...
Engenheiro Civil
CREA-PB - 161.715.032-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma ma central de velórios e os locais para enterros. Cajazeiras/PB (Período de Execução 03/12/2019 a 05/08/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and contact information for the engineering firm.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715-2/20



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and stamp of the certifying authority.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying engineer: *Engenheiro Civil*, *CREA-PB: 63.715.632-9*

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Ilmo. Sr. Engenheiro
B. P. dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PB 361746349

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agrônomo da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



BRUNO P. DE VASCONCELOS
Engenheiro Civil
CREA/PB 161715/MACZ

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

João Pedro
Breno F. de Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA/PB 167119-02/9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agremiação da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of Engenheiro Civil, CREA-PB: 46715-5/21-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajateiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature
Engenheiro Civil
CREA-PB 161715-8/25

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and text:
Pagano Lima
Engenheiro Civil
CREA-PB 1617158024




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature
CREA-PB 161715617-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature
CREA-PB 161778517-0



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 22:09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2024, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature
CREA/PB - Tel: 3533 2525



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Diogo...
Engenheiro Civil
CREA-PB 18173022-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB


Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp: Daniel de Jesus, Engenheiro Civil, CREA/PB 15170500-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: 2210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, das 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Paulo
Engenheiro Civil
C.R.E.A. PB nº 16715-329

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



de 5° 52' 42" W 35° 34' 42" S
Construção do cemitério da zona urbana

Engenheiro Civil
CREA-PB 161756228

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021

09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agrônomo da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp: 'Rafael Pereira de Albuquerque' and 'CREAPB 161718372'.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, 22:09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado a Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and stamp of the certifying engineer.




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Pessoa, Paraíba
09/07/2021, 09:43
CREA/PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br






CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agrônomo de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying engineer.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of Eng.º Paulo Roberto de Araújo, CREA/PB 161715-6/20

Certidão nº 165817/2021 09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 CREA-PB - 81715 B129

Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43
 Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Agrônomo da Paraíba
 Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Luiz Manoel...
CREA/PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying engineer.
CREA PB 161715.632-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 09:43
Agrônomo de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the company.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agrônomo de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and text:
Rafael...
CNPJ: 03.278.968/0001-72



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra -- Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos -- Cajazeiras/PB (Período de Execução -- 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
B. J. ...
Cajazeiras/PB
09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Bruneia R...
B. Bruneia R...
 Engenheira
 1611683209

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and date: 09/07/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying engineer.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
Agrônoma da Paraíba



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Regina M. de S. S.
 Engenheira Civil
 DREA-PB: 1617158329

Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
 PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
 Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



João Pires
CREA-PB 0171503-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério. com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capeta, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br





CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Emp. Máxica
Eng.º Paulo César
Cajazeira - PB 57115-002-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agrônomo da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
Rafael...
Cajazeiras, 09/07/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp:
C. P. P. P.
Engenheiro Civil
CREA/PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agrônomo da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Protono R...
CREA/PB 16171-0319

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB


Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 166617/2021, emitida em 09/07/2021




Dr. Raimundo
Engenheiro
CREA/PB 16176.822-9

Certidão nº 166617/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
Cajazeiras, 09/07/2021
CREA-PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agrônomo de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Primo Riva
Engenheiro Civil
CREA-PB 16175-3/09

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Dr. Eriberto de S. Maciel
Engenheiro Civil
CREA/PB - 68.712.1203

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Erberto de S. Maciel
Engenheiro Civil
CREA/PB 161715 022 9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021




Primo Paulo
Engenheiro Civil
CREA/PB 11115529

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature
 Eng.º J. J. J. J.
 CREA-PB 161.713.622-9

Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
 Agrônomo de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Blairton
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 161.115.822-3

Certidão nº 165817/2021
 09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp:
B. José de Jesus
Engenheiro Civil
CREA/PB 13.115.523

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Procurador
D. ...
CREA/PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, 20:09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp: 'Eng.º Roberto de S. Maciel' and 'CREA-PB 165817/2021'.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying professional.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Bl: [Signature]
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 13522/3

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying engineer.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying authority.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
Raimundo
165817/2021
CREA-PB 1617954229

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and text:
B. ...
Cajazeiras - PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying authority.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB
Agronomia de Paraíba

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature
CREA/PB 161.715-0/099

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
Rafael Pimenta
Engenheiro Civil
CRA/PB nº 17.683/09

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia de Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifying authority.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43
Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021, 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and stamp of the certifier.

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: ZZ10W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature and text:
D. P. de S. Maciel
Engenheiro Civil
CREA-PB 165817/2021

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43.
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra - Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos - Cajazeiras/PB (Período de Execução - 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de Impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CREA/PB 181.710-825-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021, às 09:43



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:43

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas

Handwritten signature and contact information:
Rafael...
Cajazeiras/PB
Cidade 817-5324



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:43
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:44

Chave de Impressão: ZZ10W

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-
PB

Impresso em: 09/07/2021 às 09:44
Agronomia da Paraíba



Atestado de Finalização da Obra – Contratação de empresa para construção de um Cemitério, com pavimentação em piso intertravado nos locais de circulação, uma capela, uma central de velórios e os locais para os túmulos – Cajazeiras/PB (Período de Execução – 03/12/2019 a 05/03/2021)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 165817/2021, emitida em 09/07/2021



Handwritten signature
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 18175-022-9

Certidão nº 165817/2021
09/07/2021, 09:44

Chave de impressão: Z210W

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2021 e contém 111 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
 Agrônomo da Paraíba

Impresso em: 09/07/2021, às 09:44



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/12/1966, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 160161880-8, inscrito no CPF sob o nº 504.510.304-00 e Carteira de Identidade nº 1.013.228 SSP/PB, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 03 de Maio de 2022.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:074897864
01

Assinado de forma digital
por RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2022.05.03 15:54:38
-03'00'

CONTRATANTE

CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:5045
1030400

Assinado de forma
digital por CARLOS
CLAUDIO PIRES
MOREIRA:50451030400
Dados: 2022.05.03
15:54:48 -03'00'

CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]

NOME: CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA
CPF Nº: 059.392.104-65

[Handwritten signature]

NOME: GIZELLY GONÇALVES DUARTE
CPF Nº: 070.807.033-79



CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em test. *[Handwritten mark]* da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 10/10/2023 *[Handwritten signature]*

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-AOW75034-C1H0
 Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 EMOLUM.: 3,13 FAREN: 1,00 FEPJ: 0,58 MP: 0,05
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
 160161880-8



Nome: CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA


Filiação: HYGINO PIRES FERREIRA
 FRANCISCA MOREIRA DA SILVA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
 504.510.304-00 1013228 SSP/PB O+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
 20/12/1966 SOUSA PB BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
 CREA-PB 25/05/2015 14/06/1995

Ass. Presidente: *[Signature]* Registro no Crea: 6532D PB



Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
Carlos Claudio Pires Moreira

Valo como Documento de Identidade e Foto Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6286 de 07/05/75)



CARTORIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. *[Signature]* da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS - PB, 18/10/2023

RENELITA DA ROCHA MOREIRA
 Selo Digital de Realização: Tipo Normal C: AOW75035-VJ8I
 Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOLUM.: 3,13 FARPEN: 1,09 FEPJ: 0,98 MP: 0,05
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 54141711171422400968-1; Data: 17/11/2017 14:28:27

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGB02061-J61F; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti Titular. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na rua Geraldo Gabriel da Silva, 133 – Jardim Oásis – Cajazeiras - Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 03.278.968/0001-72. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Rafaela Maria Medeiros de Souza, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 3148217 SSP-PB, CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliado na rua José Leôncio da Silva, s/n – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba.

CONTRATADO: GIZELLY GONÇALVES DUARTE, Brasileira, solteira, nascido em 25/08/1999, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA Nº 0619783397, inscrito no CPF sob o nº 070.807.033-79 e Carteira de Identidade nº 20084239314 SSP/CE, residente e domiciliado na rua José de Sousa Maciel, nº 431 – Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária de 04 (quatro) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras - PB para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Cajazeiras/PB em 02 de Janeiro de 2023.

RAFAELA MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:0748978640
1

Assinado de forma digital por
RAFAELA MARIA MEDEIROS
DE SOUZA:07489786401
Dados: 2023.01.02 14:49:10
-03'00'

CONTRATANTE

Gizelly Gonçalves Duarte

CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

Thalyta Oliveira Costa


NOME: THALYTA OLIVEIRA COSTA

CPF Nº: 129.409.744-03

ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

NOME: ALISSON ALBUQUERQUE DE ABREU

CPF Nº: 102.097.834-19





Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | Protocolo: PBC2301608901 | | |
| NIRE : 25200341945 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 25200341945 | CNPJ 03.278.968/0001-72 | Data de Ato Constitutivo 14/07/1999 | Início de Atividade 14/07/1999 | | |
| Endereço Completo Rua GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133, TERREO TERREO, JARDIM OASIS - Cajazeiras/PB - CEP 58900-000 | | | | | |
| Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE LIXO URBANO E RURAL, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS, OBRAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTA DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS E PISCINAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, OBRAS DE ACUDES, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, EXCETO AUTOMÓVEIS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. | | | | | |
| Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | CPF/CNPJ 074.897.864-01 | Participação no capital R\$ 350.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador Nome RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA | | CPF 074.897.864-01 | Término do mandato Indeterminado | | |
| Último Arquivamento Data 23/05/2022 | Número 20220862524 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | Situação ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2023, às 09:26:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código X12GHD.



PBC2301608901

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral





ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS – ETAPA II.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA

TERMO DE ENCERRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 – Bairro Jardim Oásis – Cajazeiras – Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade – RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N – Jardim Primavera – Cajazeiras – Paraíba, VEM ENCERRAR ESTE CADERNO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS- ETAPA II. CONTENDO ESTE CADERNO DE HABILITAÇÃO, 294 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 3 A 294.

Cajazeiras/PB, 17 de outubro de 2023.

RAFAELA
MARIA
MEDEIROS DE
SOUZA:07489
786401

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MARIA MEDEIROS DE
SOUZA:07489786401
Dados: 2023.10.17
10:28:46 -03'00'



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 – JARDIM OÁSIS – CAJAZEIRAS - PARAÍBA